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zawarta W dnit..........ooooiiiiiiii roku w Stupsku
pomiedzy:

LEANN STANCZYK S.A. z siedzibg w Stupsku 76-200, ul. Konarskiego 6 zarejestrowang
w Sadzie Rejonowym Gdansk —Pétnoc w Gdanisku VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego KRS 0000374566, REGON 221156343, NIP 839 314 36 04 zwanym
dalej Inwestorem /Zamawiajgcym

reprezentowanym przez:

Lech Stanczyk — Prezes Zarzadu

A

Reprezentowang przez:

zwang w dalszej tresci umowy Wykonawcg (W)
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ARTYKUL 1
DEFINICJE

Prawo budowlane — oznacza Ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(DZ.U.1994.89.414 z pdzniejszymi zm.) oraz wszystkie rozporzadzenia wydane na
podstawie wyzej wymienionej Ustawy.

Pod

pojeciem ,Inwestor/ Zamawiajacy" rozumie sie osobe prawng bedaca

sygnatariuszem Umowy, ktéra zleca wykonanie Przedmiotu Umowy (Roboty) Leann
Stanczyk S.A.

Pod pojeciem ,,Wykonawca" (W) rozumie si¢ osobe prawna/fizyczna bedaca
sygnatariuszem Umowy, ktéra zobowigzata sie wykonac¢ Przedmiot Umowy.
Oznaczenie uczestnikéw procesu budowlanego oraz ich obowigzkéw w trakcie
realizacji procesu budowlanego:

a.

Inwestor/ Zamawiajacy - osoba prawna bedaca sygnatariuszem Umowy, ktdra
zleca wykonanie przedmiotu Umowy (Roboty na wykonanie funamentéw)
Leann Stanczyk S.A.
Do zakresu obowigzkéw Inwestora/ Zamawiajacego w trakcie realizacji
procesu budowlanego naleza obowigzki okreslone Art. 18 Prawa Budowlanego
z wylaczeniem nastgpujacych obowigzkéw ktore przejmuje na siebie
Wykonawca:
- zapewnienie objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy oraz
kierownikow robot (elektrycznych i sanitarnych),
- zapewnienie opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Kierownik budowy — osoba o kwalifikacjach, uprawnieniach i
odpowiedzialnosci zdefiniowanej przez odpowiednie postanowienia Prawa
budowlanego. Zgodnie z postanowieniami punktu 1.4.a.) powyzej, obowigzek
zapewniania kierownika budowy nalezy do W.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba o kwalifikacjach uprawnieniach i
odpowiedzialnosci zdefiniowanej przez odpowiednie postanowienia Prawa
budowlanego. Obowigzek zapewniania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nalezy do obowigzkow Inwestora/ Zamawiajgcego.
Projektant - osoba o kwalifikacjach uprawnieniach i odpowiedzialnosci
zdefiniowanej przez odpowiednie postanowienia Prawa Budowlanego.
Zgodnie z postanowieniami punktu a wyzej obowigzek zapewniania
Projektanta i zobowigzanie Projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego
nalezy do obowigzkow Inwestora/ Zamawiajgcego.
»Roboty"- oznaczaja roboty montazowe i montaz urzgdzen i wyposazenia wg
zakresu objetego Przedmiotem Umowy- wykonanie elementéw pozostatej
konstrukcji linii technologicznej to jest specjalnych stép fundamentowych z
betonu wodoszczelnego C25/30 oraz tac ociekowych w dedykowanej linii
technologicznej do naniesienia powtok ochronnych.

’Roboty” oznaczaja roboty montazowe i montaz urzgdzen i wyposazenia wg.
Zakresu objetego Przedmiotem umowy (wykonanie elementéw pozostale]
konstrukcji linii technologicznej to jest specjalnych stop fundamentowych z betonu
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wodoszczelnego C25/30 oraz tac ociekowych w dedykowanej linii technologicznej
do naniesienia powlok ochronnych)

1.6 »Urzadzenia" - oznaczajg wszystkie fabrycznie nowe urzadzenia technologiczne,
maszyny i inne materiaty (wraz z DTR w jezyku polskim, aprobatami technicznymi
oraz Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie)-sporzadzonymi w
Jjezyku polskim, ktore zostaly dostarczone lub wbudowane przez W.

1.7 Pod pojeciem ,,Plac budowy" nalezy rozumie¢ teren przekazany W przez Inwestora/
Zamawiajacego na okres realizacji umowy w celu realizacji na tym terenie
Przedmiotu Umowy. Strony ustality ze zaplecze budowy bedzie znajdowato sie w
granicach przekazanego Placu budowy.

1.8 Pod pojeciem ,,Dziennik budowy" nalezy rozumie¢ zdefiniowany art. 45 Prawa
Budowlanego urzgdowy dokument przebiegu robét oraz zadan i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania rob6t wydawany przez wlasciwy organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego. Wpisy do Dziennika Budowy mogg zamieszczaé:
upowaznieni uczestnicy procesu budowlanego.

1.9 ,»Odbior czgsciowy robot" - to sprawdzenie zgodnosci zgtoszonych do odbioru robét
z projektem oraz pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami, warunkami
technicznymi i normami przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1.10 ,»Odbiér elementdw robodt" to sprawdzenie zgodnosci i kompletnosci wykonanych
robot podlegajacych fakturacji (na podstawie harmonogramu rzeczowo-
finansowego) z projektem budowlano-wykonawczym, obowigzujacymi przepisami,
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i pod nadzorem dostawcy Linii
technologicznej do naniesienia powtok ochronnych

1.11 ,»Odbiér Koncowy Przedmiotu Umowy" jest to komisyjne sprawdzenie zgodnosci
wykonania przedmiotu umowy i ich zgodno$ci z projektem, projektem
wykonawczym i z obowigzujacymi przepisami, odbywajgce si¢ przy udziale
upowaznionych przedstawicieli W i Inwestora/ Zamawiajgcego.

1.12 ,»Odbiér  Gwarancyjny" jest to komisyjne sprawdzenie prawidlowosci
funkcjonowania Robdt stanowigcych Przedmiot Umowy i utrzymania przez nie
gwarantowanych parametréw funkcjonowania w okresie udzielonej przez W
gwarancji.

ARTYKUL 2
PRZEDMIOT UMOWY

2.1  Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie przez Wykonawce elementdow pozostalej
konstrukeji linii technologicznej to jest na wykonanie specjalnych stop fundamentowych z
betonu wodoszczelnego C25/30 oraz tac ociekowych w dedykowanej linii technologicznej do
naniesienia powtok ochronnych.

na potrzeby projektu pod nazwa:

,»Wdrozenie technologii obrébki galwanicznej konteneréw stalowych w zakresie
podwyzszonej odpornosci korozyjnej i twardosci powlok, z uwzglednieniem
aspektow srodowiskowych i energetycznych na potrzeby projektu firmy LEANN
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STANCZYK S.A. z siedzibg w Stupsku realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwoj (PO IR) osi priorytetowej wsparcie innowacji w
przedsigbiorstwach dzialanie 3.2 poddziatanie 3.2.2.” w zakresie okreslonym w
ofercie W (Zatacznik Nr 1 do umowy) oraz zgodnie z wielobranzowym projektem
architektoniczno-budowlanym (Zatgcznik Nr 2a) z maja 2017 roku oraz projektem
zamiennym architektoniczno-budowlanym (Zatacznik Nr 2b) oraz z niezbednymi
projektami wykonawczymi sporzadzonym przez W i zatwierdzonymi przez
Inwestora/ Zamawiajacego. Wykonanie projektu zamiennego konstrukcji hali
obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania Decyzji o
zmianie pozwolenia na budowe w zakresie konstrukeji stalowej hali wraz z czescig
socjalno- biurowa wraz z obudowa wg dostarczonej koncepcji architektonicznej oraz
Oferty W (Zatacznik Nr 1).

W wykona przedmiot umowy okreslony powyzej na podstawie przekazanej przez
Inwestora/ Zamawiajacego Dokumentacji Budowlanej, ktérg W przeanalizowat i nie
wniésl do niej zastrzezen. W ocenia, ze przekazane mu przez Inwestora/
Zamawiajacego informacje sg wystarczajace do wykonania przed niego na potrzeby
projektu pod nazwa prac zwigzanych z wykonaniem elementéw pozostalej
konstrukcji linii technologicznej to jest specjalnych stop fundamentowych z betonu
wodoszczelnego C25/30 oraz tac ociekowych w dedykowanej linii technologicznej

do naniesienia powtok ochronnych.

,»Wdrozenie technologii obrébki galwanicznej kontenerow stalowych w zakresie
podwyzszonej odpornosci korozyjnej i twardosci powlok, z uwzglednieniem
aspektow srodowiskowych i energetycznych na potrzeby projektu firmy LEANN
STANCZYK S.A. z siedzibg w Shlupsku realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwdj (PO IR) osi priorytetowej wsparcie innowacji w
przedsigbiorstwach dziatanie 3.2 poddziatanie 3.2.2.”

W sklad przekazanego projektu wchodzg nastepujgce opracowania:

- projekt architektoniczny, projekt branzy konstrukcyjnej.

W oswiadcza, ze wykona powyzszy zakres rob6t na podstawie przekazanej W przez
Inwestora/ Zamawiajacego dokumentacji (Zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy) oraz
oswiadcza ze jg przeanalizowat i nie wnidst do niej zastrzezen.

W oswiadcza rowniez, ze zapoznal si¢ z dokumentami, o ktérych mowa powyzej i
informacjami niezbgdnymi do realizacji rob6t, oraz uznat za wigzace go wszelkie
zawarte w nich informacje, wymagania, odniesienia i warunki oraz potwierdza, iz
przekazane dokumenty sa kompletne i wystarczajace do wykonania Przedmiotu
Umowy.

Strony ustalily, ze wszelkie nie wymienione wprost czynnosci i roboty jakie sg
wymagane do celu zrealizowania Przedmiotu umowy nie przypisane
postanowieniami niniejszej] umowy do obowigzkéow Inwestora/ Zamawiajgcego
naleza do W i zostaly one uwzglednione w cenie ryczattowe;.
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ARTYKUL 3
TERMINY REALIZACJI UMOWY

W deklaruje przystapienie do realizacji przedmiotu Umowy nie pdzniej niz w ciggu 3
dni od dnia przekazania placu budowy.

W zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu Umowy w terminach okreslonych w
harmonogramie robdt (Zatgcznik Nr 3).

Szczegdtowe terminy realizacji rob6t okresla harmonogram wykonania roboét
stanowigcy Zatacznik Nr 3 do niniejszej umowy.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy strony ustalajg na 20.01.2019 r.

ARTYKUL 4
WYKONAWCA I PODWYKONAWCY

W zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot umowy, o ktéorym mowa w art. 2 silami

wlasnymi, z zastrzezeniem pkt. 4.2.

Bez uchybienia wszelkim innym obowigzkom W okreslonym w umowie, zakres prac

wykonywanych przez W przy pomocy Podwykonawcéw, bedzie ustalany odrebnie w

formie pisemnej przez Strony.

Przed zawarciem uméw z podwykonawcami W, zobowigzuje sie poinformowaé

Inwestora/ Zamawiajacego o takim zamiarze. Brak pisemnej zgody Inwestora/

Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawca, wylgcza odpowiedzialnosé

Inwestora/ Zamawiajacego na podstawie art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego.

Uzyskanie zgody Inwestora/ Zamawiajagcego przed zawarciem umowy

podwykonawczej nie zwalnia W z zadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci

wynikajgcych z umowy. W ma prawo do wynajecia niezbednego sprzetu
budowlanego do realizacji przedmiotu umowy bez koniecznosci uzyskania zgody

Inwestora/Zamawiajacego na swoj koszt i ryzyko.

W ponosi wobec Inwestora/ Zamawiajacego petng odpowiedzialnosé za roboty, ktére

wykonuje réwniez przy pomocy podwykonawcdéw. W jest odpowiedzialny za

dziatania, uchybienia i zaniedbania réwniez kazdego ustugodawcy i swojego
podwykonawcy oraz jego przedstawicieli w takim stopniu, jakby to byly jego wtasne
dziatania, uchybienia i zaniedbania.

W umowach z podwykonawcami W zobowigzany jest zapewnié, aby suma

wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie

przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robot w niniejszej

Umowie, a w przypadku przekroczenia W nie bedzie wnosit roszczen z tego tytutu

do Inwestora/Zamawiajacego.

Postanowienia umowne zwigzane 2z wprowadzeniem przez Inwestora/

Zamawiajacego na plac budowy swoich wykonawcow:

4.6.1 Inwestor/ Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo poinformowaé
pisemnie W o zawarciu umowy ze swoim wykonawcg i przekaza¢ pisemnie
zakres robot na ktéry zostata zawarta umowa.
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4.6.2  Inwestor/ Zamawiajacy zobowigzuje si¢ aby terminy wykonania prac przez
tych wykonawcéw byty zgodne z harmonogramem prac W.

4.6.3 W nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatania i zaniechania wprowadzonych
przez Inwestora/ Zamawiajacego Wykonawcow robdt bedgcych poza
zakresem zleconym W. Jednak W nadzoruje prawidlowos¢ prac
wykonywanych przez wykonawcéw innych rob6t w tym instalacyjnych,
tych robot, a przede wszystkim tych, ktére polegaja na montazu central
wentylacyjnych oraz innych instalacji pod kgtem zabezpieczenia szczelnosci
hali i1 dachu przed przeciekaniem. Podmioty wykonujace roboty na zlecenie
bezposrednie Inwestora/ Zamawiajacego maja obowigzek stosowania sie do
polecen i zalecen organizacyjnych W, zobowigzane s3 do
podporzadkowania si¢ decyzjom W, a roboty przez nich wykonywane nie
mogg uniemozliwia¢ oraz utrudnia¢ prac prowadzonych przez W badz jego
podwykonawcow.

ARTYKUL 5
PODSTAWOWE OBOWIAZKI I PRAWA W

W zobowigzany jest do:

wykonania na podstawie projektu (Zatacznik Nr 2) prac zwigzanych z wykonaniem
elementdw pozostatej konstrukcji linii technologicznej to jest na wykonanie
specjalnych stép fundamentowych z betonu wodoszczelnego C25/30 oraz tac
ociekowych w dedykowanej linii technologicznej do naniesienia powtok ochronnych.

5.1.1  wykonania na wlasny koszt wszystkich niezbednych prob i pomiaréw w
tym m.in. badania przeprowadzone przez Stuzby Sanitarne, BHP i ochrony
srodowiska, dozdr techniczny wraz z doprowadzeniem obiektu do stanu
umozliwiajacego Inwestorowi/ Zmawiajacemu uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie Przedmiotu umowy dla prac objetych w Zalgczniku Nr 1
,Oferta W”.

W bierze odpowiedzialno$¢ za kompletne, o wymaganej przez obowigzujace normy,

dobrej jakosci i terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz za jego zgodnosé

obowigzujagcymi w Polsce przepisami w tym dostaw urzadzen posiadajacych
dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

W zapewni w pelni wykwalifikowany personel posiadajgcy uprawnienia do

kierowania i wykonywania robot przewidzianych niniejszg Umows.

W oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznal si¢ z terenem wykonania

elementow pozostalej konstrukcji linii technologicznej to jest specjalnych stop

fundamentowych z betonu wodoszczelnego C25/30 oraz tac ociekowych w

dedykowanej linii technologicznej do naniesienia powlok ochronnych i otrzymat od

Inwestor/Zamawiajgcego wszelkie informacje i dane, jakie mogg mie¢ wplyw na

ryzyko i okolicznodci realizacji Przedmiotu Umowy i uwzglednil w cenie

ryczattowej wszelkie ryzyka z tego tytulu za wyjgtkiem kosztéw usuniecia
niewybuchéw, utylizacji odpadéw  niebezpiecznych, wykonania  badan
archeologicznych. Wszelkie nie wymienione wyzej zastrzezenia W dotyczace terenu
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budowy zgloszone po terminie zawarcia Umowy i przekazania terenu budowy nie
mogg by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Inwestora/ Zamawiajacego oraz do
zadania przez W przesuniecia terminu zakonczenia robot.
Obszar prowadzonych prac bedzie wyznaczony i zabezpieczony przed wejsciem
0s6b trzecich.
Teren wykonania elementéw pozostatej konstrukcji linii technologicznej to
specjalnych stép fundamentowych z betonu wodoszczelnego C25/30 oraz tac
ociekowych w dedykowanej linii technologicznej do naniesienia powtok ochronnych
wraz z zapleczem nalezy zorganizowa¢ jedynie w obrebie dziatek udostepnionych
przez Inwestora/ Zamawiajacego i bedacych jego wlasnoscig.
W jest odpowiedzialny z tytulu przepisdéw o technicznym zabezpieczeniu przed
szkodami wyrzadzonymi osobom trzecim na Placu budowy, w stopniu calkowicie
zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci Inwestora/ Zamawiajgcego.
W zalatwia we wlasnym zakresie i na swoj koszt przewdz, odziez robocza oznaczona
znakami Firmy W, niezbedne zakwaterowanie i ubezpieczenie dla swoich
pracownikéw, organizacj¢ i ogrodzenie placu budowy do momentu podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.
W we wilasnym zakresie i na wilasny koszt zapewnia obstuge geodezyjng i
geologiczng budowy.
W zamontuje tablice informacyjng budowy zgodnie z przepisami wykonawczymi do
Ustawy Prawo Budowlane oraz sporzadzi plan BIOS.
Koordynowania prac wszystkich wykonawcow i podwykonawcoéw zatrudnionych na
terenie wykonania elementéw pozostatej konstrukcji linii technologicznej to jest
specjalnych stop fundamentowych z betonu wodoszczelnego C25/30 oraz tac
ociekowych w dedykowanej linii technologicznej do naniesienia powlok ochronnych
w tym réwniez wykonawcow zatrudnionych przez Inwestora/ Zamawiajacego. W nie
odpowiada za terminowe i jakosciowe wykonania przez wykonawcéw zatrudnionych
przez Inwestora/ Zamawiajacego.
Po zakonczeniu wykonywania elementéw pozostatej konstrukcji  linii
technologicznej to jest specjalnych stép fundamentowych z betonu wodoszczelnego
C25/30 oraz tac ociekowych w dedykowanej linii technologicznej do naniesienia
powlok ochronnych W dokona na swoj koszt inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej obiektu bedacego przedmiotem umowy oraz uzupelni dokumentacje
projektowg o dokonane podczas wykonywania elementéw pozostalej konstrukcji
linii technologicznej to jest specjalnych stép fundamentowych z betonu
wodoszczelnego C25/30 oraz tac ociekowych w dedykowanej linii technologicznej
do naniesienia powlok ochronnych uzgodnione zmiany w zatwierdzonym projekcie
potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy
dedykowanej linii technologicznej przekaze je Inwestorowi/ Zamawiajacemu wraz
ze wszystkimi DTR (w jezyku polskim), atestami, S$wiadectwami jakosci,
protokotami prob itp.
W zobowigzuje si¢ do biezacego usuwania szk6d przez niego wyrzadzonych w
trakcie realizacji umowy, pod rygorem wstrzymania pracprzez Inspektora Nadzoru
do czasu ich usuniecia. W uporzadkuje teren budowy przed przekazaniem
Inwestorowi/ Zamawiajgcemu.
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W przedstawi w ciggu 7 dni od daty podpisania Umowy ubezpieczenie wykonania
elementow pozostalej konstrukcji linii technologicznej to jest specjalnych stép
fundamentowych z betonu wodoszczelnego C25/30 oraz tac ociekowych w
dedykowanej linii technologicznej do naniesienia powlok ochronnych i robot
montazowych (CAR) do wysokosci wynagrodzenia Umowy z ustanowieniem cesji
praw z polisy na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. (banku kredytujacego) na
podstawie uzgodnionej Umowy cesji. W dniu podpisania umowy, W przedstawi
takze aktualng polis¢ ubezpieczenia OC z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej do wysokosci co najmniej 1.000.000,- min zt (1milion zlotych.).

W na wiasny koszt i na biezaco bedzie zabezpieczal i usuwat wszelkie odpady i

smieci bedace efektem prowadzonych dziatan do powstania ktérych sie przyczynit w

sposéb zgodny z wymogami Ustawy o Odpadach, w szczegdlnosci zapewni

usuwanie zanieczyszczen bedacych efektem prowadzonych robot z drog
publicznych.

W zobowigzuje si¢ dodatkowo do:

1)  zapewnienia kierownictwa wykonania elementow pozostatej konstrukeji linii
technologicznej to jest specjalnych stép fundamentowych z betonu
wodoszczelnego C25/30 oraz tac ociekowych w dedykowanej linii
technologicznej do naniesienia powlok ochronnych, sity roboczej, materiatéw,
sprzgtu 1 innych urzadzen niezbednych do wykonania rob6t oraz usuniecia
wad;

2)  zapewnienia na swoj koszt warunkow bezpieczenistwa 0s6b przebywajacych na
terenie na ktérym beda wykonywane elementy pozostatej konstrukcji linii
technologicznej to jest specjalnych stop fundamentowych z betonu
wodoszczelnego C25/30 oraz tac ociekowych w dedykowanej linii
technologicznej do naniesienia powlok ochronnych mienia oraz metod
organizacyjno-technicznych stosowanych na placu budowy;

3) dokonania na wilasny koszt napraw drdég prowadzacych do placu budowy
uszkodzonych Srodkami transportu uzytymi w zwigzku z wykonywaniem
elementéw pozostatej konstrukeji linii technologicznej to jest specjalnych stép
fundamentowych z betonu wodoszczelnego C25/30 oraz tac ociekowych w
dedykowanej linii technologicznej do naniesienia powtok ochronnych;

5)  prowadzenia rob6t w sposob, ktéry nie naruszy interesdw osoéb trzecich;

6) utrzymania terenu budowy w czasie realizacji robét w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz skladowania w wyznaczonym miejscu
wszelkich urzadzen pomocniczych, zbgdnych materiatéw, odpadéw oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych lub usunigcia ich z terenu
wykonywania elementéw pozostatej konstrukcji linii technologicznej to jest
specjalnych stép fundamentowych z betonu wodoszczelnego C25/30 oraz tac
ocieckowych w dedykowanej linii technologicznej do naniesienia powlok
ochronnych ;

7)  umozliwienia wstepu na teren wykonywania elementéw pozostatej konstrukcji
linii technologicznej to jest specjalnych stop fundamentowych z betonu
wodoszczelnego C25/30 oraz tac ociekowych w dedykowanej linii
technologicznej do naniesienia powlok ochronnych pracownikom organéw

Strona 9 z 22



Fundusze . “j i i

Evropeiskie Rzeczpospolita L Unia Europejska
pPej Polska BG]( DANE CUSPODARS TWA Europe)ski Fundusz

Inteligentny Rozwo) - .’ \ KRAJOWIGO Rozwoju Reglenalnego

nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz udostepnienia im informacji
wymaganych przepisami tej ustawy;

8)  uporzadkowania i oczyszczenia terenu wykonywania elementéw pozostatej
konstrukeji linii technologicznej to jest specjalnych stop fundamentowych z
betonu wodoszczelnego C25/30 oraz tac ociekowych w dedykowanej linii
technologicznej do naniesienia powlok ochronnych po zakonczeniu prac i
przekazania Inwestorowi/Zamawiajgcemu i w ustalonym terminie;

9)  wykonania przedmiotu umowy z materialow wlasnych dostarczenia na
zastosowane materialy aprobat technicznych oraz certyfikatow zgodnosci z
Polska Norma i Normg branzows;

10) wykonywania na biezaco niezbgdnych pomiaréw geodezyjnych wykonanych
elementéw pozostalej konstrukeji linii technologicznej to jest specjalnych stop
fundamentowych z betonu wodoszczelnego C25/30 oraz tac ociekowych w
dedykowanej linii technologicznej do naniesienia powlok ochronnych
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i Wykonawca dedykowanej linii
technologicznej do naniesienia powltok ochronnych ;

11) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za poprawny stan techniczny
oznakowania prac oraz spetnienia wszystkich uwarunkowan,

12) W trakcie odbioru W zapewni Inwestorowi/ Zamawiajgcemu i Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego, zgodny z obowiazujacymi przepisami BHP, dostep
do czgsci przedmiotu umowy zgloszonej do odbioru.

13) wykonania wszystkich pozostatych ustug, bez wykonania ktérych przekazanie
do uzytku przedmiotu umowy nie byloby mozliwe, a nie wymienionych w
niniejszym paragrafie a objetych ztozona ofertg i poniesienia z tym zwigzanych
optat;

14) informowania inspektora nadzoru/ przedstawiciela Wykonawcy dedykowane;j
linii technologicznej do naniesienia powlok ochronnych z min. jednodniowym
wyprzedzeniem o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz robét
zanikajacych podlegajacych odbiorowi, pod rygorem ich odkrycia Iub
wykonania otworéw niezbgdnych do zbadania robdt na swdj koszt, a nastepnie
przywrocenia do stanu pierwotnego.

15) Materialty W, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 16.9 powinny odpowiadaé, co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz wymogom
dokumentacji projektowe;.

16) W pokryje koszty wszystkich badan wynikajacych z obowigzujacych
przepisow i norm dla udokumentowania wymaganej jakosci wykonywanych
robdt i wbudowanych materiatéw.

17) Wszystkie materialy musza odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i zakupione u renomowanych producentow,
gwarantujacych najwyzsza jakos¢ w odniesieniu do niniejszej umowy.

18) Wszelkie dokumenty zakupu 1 gwarancje \% przedtozy
Inwestorowi/Zamawiajagcemu na jego wezwanie.
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19) Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu oddania obiektu

W ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na tym terenie.

20) W zwigzku z powierzeniem podwykonawcom czesci robét dodatkowo:

1. W odpowiedzialny jest jak za wilasne, za dzialania i zaniechania
podwykonawcoéw, z ktérych pomoca roboty wykonuje, Zlecenie
wykonania czgsci robot podwykonawcom nie zmienia zakresu i
charakteru zobowigzan W wobec Inwestora/ Zamawiajacego za
wykonanie tej czgsci robot.

2. W toku realizacji niniejszej umowy do zawarcia przez W umowy o
wykonanie elementéw pozostatej konstrukeji linii technologicznej to jest
specjalnych stép fundamentowych z betonu wodoszczelnego C25/30 oraz
tac ociekowych w dedykowanej linii technologicznej do naniesienia
powlok ochronnych z podwykonawca jest wymagana uprzednia pisemna
zgoda Inwestora/ Zamawiajgcego.

3. W celu uzyskania zgody Inwestora/ Zamawiajacego na zawarcie umowy
0 wykonanie elementéw pozostatej konstrukeji linii technologicznej to
jest specjalnych stop fundamentowych z betonu wodoszczelnego C25/30
oraz tac ociekowych w dedykowanej linii technologicznej do naniesienia
powlok ochronnych z podwykonawca, W zobowigzany jest do
poinformowania Inwestora o ich zatrudnieniu.

4. Jezeli Inwestor/ Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu
przez W wzoru umowy z podwykonawca, nie zglosi na pismie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazil zgode na =zatrudnienie
podwykonawcy.

5. Do zawarcia przez podwykonawce umowy o wykonanie elementéw
pozostatej konstrukcji linii technologicznej to jest specjalnych stop
fundamentowych z betonu wodoszczelnego C25/30 oraz tac ociekowych
w dedykowanej linii technologicznej do naniesienia powlok ochronnych
z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda Inwestora/
Zamawiajacego i W. Zapis ust. 3 - 8 stosuje sie odpowiednio.

6.  Umowy, o ktérych mowa w ust. 3-8 maja forme pisemng pod rygorem
niewaznosci.

7. W przypadku zawarcia umowy W z podwykonawca lub podwykonawcy
z dalszym podwykonawca bez zgody Inwestora/ Zamawiajacego oraz w
przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy/ uméw
zgloszonych przez Inwestora/ Zamawiajacego, Inwestor jest zwolniony
od odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego
oraz moze zada¢ od Kierownika budowy wusuniecia z budowy
pracownikow takiego Podwykonawcy i dalszych podwykonawcow.

8. Inwestor/ Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie umowy/ umow z
podwykonawcami, ktdérej/ ktérych tre$¢ bylaby sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy.
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ARTYKUL 6
PODSTAWOWE OBOWIAZKI I PRAWA INWESTORA/ ZAMAWIAJACEGO

Inwestor/ Zamawiajacy przekaze W protokolarnie teren wykonania elementéw
pozostatej konstrukcji linii technologicznej to jest specjalnych stop fundamentowych
z betonu wodoszczelnego C25/30 oraz tac ociekowych w dedykowanej linii
technologicznej do naniesienia powtok ochronnych w nieprzekraczalnym terminie 3
dni od daty podpisania niniejszej Umowy.

Inwestor/ Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do terminowego regulowania ptatnodci przy
zachowaniu ustalonych w Umowie warunkdw.

Inwestor/ Zamawiajacy udostepni nieodplatnie miejsce przeznaczone na zaplecze
budowy znajdujace si¢ na terenie budowy.

Inwestor/ Zamawiajacy wskaze na terenie wykonania elementdw pozostalej
konstrukeji linii technologicznej to jest specjalnych stép fundamentowych z betonu
wodoszczelnego C25/30 oraz tac ociekowych w dedykowanej linii technologiczne;j
do naniesienia powtok ochronnych, miejsce poboru wody i energii elektrycznej dla
potrzeb zaplecza. Wykonawca pokryje wszelkie koszty przylgcza i zuzycia wody i
energii.

Czynnosci odbiorowe wykonania elementéw pozostalej konstrukcji linii
technologicznej to jest specjalnych stop fundamentowych z betonu wodoszczelnego
C25/30 oraz tac ociekowych w dedykowanej linii technologicznej do naniesienia
powlok ochronnych dokonywane bgda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
przedstawiciela Wykonawcy dedykowanej linii technologicznej do naniesienia
powlok ochronnych tak, aby nie hamowaé postepu robét. Dotyczy to w
szczego6lnosci robot podlegajacych zakryciu lub robot zanikowych.

Inwestor/ Zamawiajacy ma prawo zlecenia dodatkowych badan i ekspertyz na
stosowane materialy, surowce i technologie. W przypadku negatywnych wynikéw
koszty badan i ekspertyz poniesie W.

Inwestor/ Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody W wynikajace z
braku lub wtasciwego dozoru placu budowy.

Inwestor/ Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru autorskiego.

ARTYKUL 7
NADZOR I KIEROWNICTWO BUDOWY

Inwestor powotuje Inspektora nadzoru w osobach:

mgr inz. arch. Mirostaw Zwolski

mgr inz. Wojciech Staszynski

Inspektorzy nadzoru dzialaja w granicach umocowania okreslonego przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.89, poz.414) 7.2.

W ustanawia Kierownika budowy w osobie:

Przedstawiciel Wykonawcy dedykowanej linii technologicznej do naniesienia
powtok ochronnych
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ARTYKUL 8

WARTOSC PRZEDMIOTU UMOWY. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Ryczattowa warto$¢ przedmiotu umowy na podstawie ztozonej oferty W stanowigcej

Zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy ustala si¢ na kwote:

................. netto (bez podatku VAT) stownie : ...........cooooviiiiiiiiiiininnnn,

Do kwoty netto doliczany zostanie podatek VAT w wysokosci obowigzujacej na

dzien wystawienia.

Inwestor/ Zamawiajacy ma prawo zlecenia a W obowigzek wykonania ewentualnych

prac dodatkowych, ktérych rozliczenie bedzie nastepowalo na podstawie

kosztoryséw powykonawczych za zakonczone elementy sporzadzone na podstawie

zlozonej przez W oferty a w przypadku ich braku w ofercie na podstawie cen

rynkowych zaakceptowanych przez Inwestora/ Zamawiajgcego.

W przypadku nieuzgodnienia przez Strony wynagrodzenia W za prace dodatkowe

lub zamienne Inwestor moze wykona¢ te prace we wlasnym zakresie, w terminie nie

wplywajacym na wykonywanie przedmiotu umowy

Strony ustalaja, ze od dnia ............ 2018 roku zostanie wprowadzony na plac

budowy Wykonawca Inwestora/ Zamawiajacego dla nastepujacego zakresu prac:

technologia obrébki galwanicznej.. W $cisle skoordynuje swoje prace z robotami

wykonywanymi przez Wykonawcéw Inwestora/ Zamawiajacego. W bedzie

sprawowat kierownictwo budowy do dnia zakonczenia przedmiotu niniejszej

Umowy. Wykonawcy Inwestora/ Zamawiajgcego ustanowig swoich kierownikéw

robot posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe, odpowiedzialnych za

swojg branze i wydzielony obszar placu budowy, odpowiedni do zakresu prac.

W przypadku zmiany zakresu prac W lub jego ograniczeniu wynagrodzenie W

zostanie obnizone o wartos¢ tych prac na podstawie cen z oferty W.

Warunki ptatnosci wynagrodzenia W:
8.5.1. Platnosci bgdg dokonywane sukcesywnie za wykonany przedmiot Umowy na
podstawie sporzadzanych protokoldw odbioréw zgodnie ze stanem zaawansowania
prac na koniec kazdego miesigca kalendarzowego, potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru. Platnos¢ w wartosciach netto (bez podatku VAT) nastgpi na wskazany przez
W rachunek bankowy do 30 dni. Natomiast platno§¢ réwnowarto$ci podatku VAT
z kazdej faktury w terminie do 60 dni. Terminy liczone sg daty otrzymania przez
Inwestora/ Zamawiajagcego potwierdzenia odebranych prac wykonania elementow
pozostatej konstrukeji linii technologicznej to jest specjalnych stép fundamentowych z
betonu wodoszczelnego C25/30 oraz tac ociekowych w dedykowanej linii
technologicznej do naniesienia powtok ochronnych - protokotu odbioru, od daty
wystawienia faktury wraz z zalaczonym protokotem odbioru oraz, o ile jakakolwiek
czes¢ robot byla wykonywana przez Podwykonawce, oswiadczenie Podwykonawcy o
otrzymaniu od W wynagrodzenia. Postanowienie powyzsze stosuje si¢ odpowiednio
do dalszych Podwykonawcow. W ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za zgodnosé
oSwiadczen ze stanem rzeczywistym. Wstrzymanie wyplaty wynagrodzenia W, w
przypadku braku oswiadczenia Podwykonawcy, nie bedzie uznawana za opdznienie
platnosci.
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umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W postaci
bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej o wysokosci 10 % wartodci
przedmiotu umowy netto platnej na kazde zadanie z terminem waznodci
przekraczajgcym o 60 dni termin zakonczenia przedmiotu umowy. Przed uptywem
terminu  waznosci ww. gwarancji W przedtozy Inwestorowi/Zamawiajacemu
gwarancje usunigcia wad i usterek w wysokosci 5 % wartosci przedmiotu umowy
netto z terminem waznosci 36 miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego. Tres¢ gwarancji zgodnie z Zatgcznikiem Nr 7.

ARTYKUL 9
ODBIORY

Zakres i sposob Odbioréw wykonania elementéw pozostalej konstrukcji linii
technologiczne;j to jest specjalnych stop fundamentowych z betonu wodoszczelnego
C25/30 oraz tac ociekowych w dedykowanej linii technologicznej do naniesienia
powlok ochronnych i ich przekazywania Inwestorowi/ Zamawiajacy przez W
odbywa¢ si¢ bedzie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz z zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi odbioru wykonania
elementéw pozostatej konstrukcji linii technologicznej to jest specjalnych stop
fundamentowych z betonu wodoszczelnego C25/30 oraz tac ociekowych w
dedykowanej linii technologicznej do naniesienia powtok ochronnych (warunki
Instytutu Techniki Budowlanej, norma DIN 18202 — posadzki przemystowe) i
prawem budowlanym.
Przystgpowa¢ do Odbioréw wykonania elementow pozostatej konstrukcji linii
technologicznej to jest specjalnych stop fundamentowych z betonu wodoszczelnego
C25/30 oraz tac ociekowych w dedykowanej linii technologicznej do naniesienia
powlok ochronnych Czg$ciowych (w tym prac zanikowych) bedzie w imieniu
Inwestora/ Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie max. 3 dni
od daty zgloszenia gotowosci do takich odbioréw przez W wpisem do Dziennika
budowy.
Po zakoficzeniu calosci wykonania elementéw pozostatej konstrukcji linii
technologicznej to jest specjalnych stép fundamentowych z betonu wodoszczelnego
C25/30 oraz tac ociekowych w dedykowanej linii technologicznej do naniesienia
powlok ochronnych, W zglosi niezwlocznie zakoriczenie robdt i gotowosé do
odbioru Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.
Komisja odbiorowa powotana przez Inwestora/ Zamawiajgcego dokona Odbiér
Koncowy Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci
odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego prac montazowych zostang stwierdzone
wady przez Inwestora/ Zamawiajacego, to Inwestorowi przystuguja nastepujace
uprawnienia:
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku odbioru, Inwestor jest
uprawniony do:
9.3.1  dokonania Odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia wad i usterek
ktére nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy. W takim
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wypadku Inwestor wyznacza nie przekraczalny termin usuniecia wad i
usterek. Po ich usunigciu sporzadzony jest protoko6t usuniecia wad i usterek,
ktorego data podpisania przez Inwestora/ Zamawiajgcego rozpoczyna bieg
terminu gwarancji wynikajgcej z umowy.

9.3.2  odmowy odbioru przedmiotu umowy i wyznaczenia W terminu na usuniecie
stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad — w przypadku gdy wady
uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem znanym Stronom

933 powierzenia na koszt W usunigcia wad i usterek osobie trzeciej w
przypadku przekroczenia Przez W terminu na ich usunigcie

934  obnizenia wynagrodzenia stosownie do stopnia obnizenia wartosci
Przedmiotu Umowy w przypadku wad nieusuwalnych, a zarazem nie
uniemozliwiajagcych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem znanym Stronom

9.3.5 odmowy odbioru w przypadku wad nieusuwalnych, ktore uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Data koncowego wykonania (zakonczenia) przedmiotu umowy jest data podpisania

protokotu odbioru koficowego bez wad i usterek ktdére nie umozliwiajg uzytkowanie

przedmiotu umowy.

Postanowienia pkt 9.4. nie uchybiaja uprawnieniom Inwestora/ Zamawiajagcego z

tytutu kar umownych, o ktéorych mowa w art. 12.

W razie opdznien w usunigciu wad lub usterek z protokotu odbioru koncowego, pkt.

11.10 stosuje si¢ odpowiednio.

ARTYKUL 10
PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU UMOWY

Przekazanie Przedmiotu Umowy Inwestorowi przez W nastapi z dniem podpisania

Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy. Przed podpisaniem tego

protokotu W przekaze wowczas Inwestorowi:

10.1.1 dokumentacj¢ powykonawcza wraz z inwentaryzacja geodezyjna,

10.1.2  protokoty odbioréw czesciowych robot,

10.1.3  atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty, deklaracje zgodnosci i
gwarancje oraz oswiadczenie, ze przedmiot umowy jest zgodny tak z
projektami, pozwoleniem na budowe obiektu

ARTYKUL 11
REKOJMIA I GWARANCJA JAKOSCI

W odpowiada wzgledem Inwestora/ Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne robot objetych umowa stwierdzone w toku czynnosci odbioru koAcowego
oraz w okresie rekojmi. Uprawnienia Inwestora/ Zamawiajacego z tytulu rekojmi za
wady fizyczne wygasaja po uptywie 3 lat, liczac od daty zakonczenia czynnosci
odbioru koncowego robdt, a w przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad, od
protokolarnego stwierdzenia ich usunigcia.
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W okresie trwania rekojmi Inwestor zastrzega sobie prawo przeprowadzania
przegladéw gwarancyjnych wykonanych robot.

W okresie rekojmi W jest zobowigzany do nieodplatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym robdt lub po przegladzie gwarancyjnym.

W razie stwierdzenia w okresie rekojmi wad nadajacych sie do usuniecia, Inwestor
zada ich usuniecia wyznaczajac W na to odpowiedni termin nie przekraczajacy 3 dni
w przypadku istotnych wad szczelnosci pokrycia dachowego i 14 dni w przypadkach
pozostatych.

W przypadku zwloki w usunigciu przez W ujawnionych w trakcie przegladéw wad,
Inwestor ma prawo do zlecania zastgpczego ich usunig¢cia innemu Wykonawcy, a
kosztami wykonania rob6t obcigzony zostanie W.

W przypadku, gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przegladéow
przekroczg kwote zabezpieczenia z tytulu rekojmi, W zobowigzany jest do pokrycia
roznicy pomiedzy kosztami robét, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

Na przedmiot Umowy W udziela gwarancji na podstawie niniejszej Umowy:

- miesigcy na wykonania elementéw pozostalej konstrukcji linii
technologicznej to jest specjalnych stép fundamentowych z betonu wodoszczelnego
C25/30 oraz tac ociekowych w dedykowanej linii technologicznej do naniesienia
powtok ochronnych

Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy.

W zobowigzuje si¢ usung¢ na swodj koszt wszystkie usterki wynikte z wad
wykonania, ktére powstang w okresie gwarancyjnym.

W przypadku jesli W bedzie op6znial zatatwienie zgloszonej reklamacji, zgodnie z
wczesniej ustalonymi terminami, a usterki powstale po stronie W uniemozliwiajg
korzystanie z przedmiotu Umowy powstale z winny W, Inwestor/ Zamawiajacy
bedzie miat prawo dokona¢ naprawy na koszt i ryzyko W, zatrudniajac wlasnych
specjalistow lub specjalistéw strony trzeciej, bez utraty praw wynikajacych z
gwarancji, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym i nie podjeciu przez W napraw w
wyznaczonym terminie. W przypadku rozbieznej oceny przyczyn usterek strony
przyjmg orzeczenie uprawnionego bieglego rzeczoznawcy powolanego przez
Inwestora/ Zamawiajacego w uzgodnieniu z W. Koszty napraw pokrywa W. W
przypadku niezaplacenia, Inwestor pokryje koszty napraw z gwarancji dobrego
wykonania. Powyzsze nie uchybia uprawnieniom Inwestora/ Zamawiajacego z art.
12.

W ponosi odpowiedzialnos¢ w pelnej wysokosci strat poniesionych przez Inwestora/
Zamawiajacego z tytulu wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, z wyjatkiem
utraconych korzysci.

Inwestorowi/ Zamawiajacemu stuzy swobodne prawo wyboru podstaw roszczen z
tytutu wad przedmiotu umowy.

Wszystkie reklamacje Inwestora/ Zamawiajacego bedg zgtaszane pisemnie.

Protokét Odbioru Gwarancyjnego bedzie sporzadzony i podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Inwestora/ Zamawiajacego i W w ciggu 14 dni od
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daty zakonczenia okresu gwarancyjnego okreslonego w punkcie 11.7, oraz usunieciu
wszystkich ewentualnych wad lub usterek.

Protokét Odbioru Gwarancyjnego bedzie ostatecznym potwierdzeniem wykonania
przez W zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

W jest zobowigzany do usunigcia usterek z tytulu rekojmi i gwarancji pod
warunkiem, ze zgloszona usterka nie byta wynikiem nieprawidlowej eksploatacji lub
uszkodzenia mechanicznego dokonanego przez Inwestora/ Zamawiajacego badz
osoby trzecie, za co W odpowiedzialnosci nie ponosi.

ARTYKUL 12
KARY UMOWNE

W zaplaci Inwestorowi/ Zamawiajagcemu kary umowne:

12.1.1 za opb6znienie w przekazaniu przedmiotu Umowy tj. za zwloke jak tez
opdznienia, uchybienia terminowi realizacji umowy, o ktérym mowa w pkt.
3.4. Inwestorowi przystuguje kara umowna w wysokosci: 0,05 % wartosci
przedmiotu Umowy wg pkt. 8.1 za kazdy zakonczony dzief kalendarzowy
przekroczenia powyzszego terminus;

12.1.2  za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w terminie okreslonym niniejszg Umowsg, w wysokosci 0,05 %
wartosci przedmiotu Umowy wg pkt. 8.1 - za kazdy zakonczony dzief
zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia ich
usunigcia.

Strony Umowy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego,

przenoszacego wartos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesione]

szkody, z wyjatkiem utraconych korzysci Zamawiajgcego.

ARTYKUL 13
ODPOWIEDZIALNOSC ZA NARUSZENIE PRA W OSOB TRZECICH

W zapewnia, ze wykonane przez niego roboty, ustugi i dostawy objete niniejszg
umowa nie naruszajg praw os6b trzecich w zakresie praw patentowych, znakéw,
nazw firmowych. Ewentualne skutki z tego tytutu ponosi W.

W przypadku jakichkolwiek dzialan przeciwko Inwestorowi z tytutu naruszenia praw
strony trzeciej w mysl Art. 13.1 W jest zobowigzany udzieli¢ Inwestorowi pelne;j
pomocy dla zatatwienia sporu wyniktego z takiego naruszenia.

ARTYKUL 14
ROZWIAZANIE. ODSTAPIENIE OD UMOWY
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Jezeli W odstapi od realizacji umowy z przyczyn lezacych po jego stronie, Inwestor
bedzie uprawniony do rozwigzania Umowy w terminie dwutygodniowym, listem
poleconym, bez utraty prawa do dochodzenia kar i odszkodowan przewidzianych
umowg w tym zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, po uprzednim
powiadomieniu o zamiarze rozwigzania Umowy. Rozwigzanie Umowy z przyczyn
jw. upowazni Inwestora/ Zamawiajacego do naliczenia kary umownej w wysokosci
20 % wartosci przedmiotu Umowy wg pkt. 8.1 oraz dochodzenia odszkodowania
przekraczajgcego wysoko$¢ kary umownej do wysokosci szkody rzeczywiscie
poniesionej przez Inwestora/ Zamawiajacego oraz utraconych korzysci.
W przypadku rozwigzania Umowy W i Inwestor przedlozg szczegélowe zestawienie
swoich roszczen, aby umozliwi¢ zawarcie polubownego porozumienia.
Oprécz wypadkéw wymienionych powyzej, stronom przystuguje prawo odstapienia
od Umowy w nastepujgcych sytuacjach:
14.3.1 Inwestorowi/ Zmawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy
gdy:

a) Gdy w stosunku do W zostanie ogloszona likwidacja;

b) W nie rozpoczat pracy w terminie 30 dni od dnia protokolarnego
przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn, mimo
wyznaczenia mu przez Inwestora/ Zamawiajgcego dodatkowego 14-
dniowego terminu na ich rozpoczecie;

c) W przerwal realizacj¢ prac (wykonanie elementdow pozostalej
konstrukcji  linii  technologicznej to jest specjalnych stép
fundamentowych z betonu wodoszczelnego C25/30 oraz tac
ociekowych w dedykowanej linii technologicznej do naniesienia
powlok ochronnych) ze swojej winy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni
mimo wyznaczenia mu przez Inwestora/ Zamawiajacego dodatkowego
7-dniowego terminu na kontynuacje robot.

14.3.2 W przystuguje prawo odstapienia od Umowy gdy:

a) Gdy w stosunku do Inwestora/ Zamawiajgcego zostanie ogloszona
likwidacja;

b) Inwestor/ Zamawiajacy nie przekaze placu budowy w terminie 3
tygodni od daty podpisania Umowy, mimo wyznaczenia mu przez W
dodatkowego 7- dniowego terminu na przekazanie placu budowy;

¢) Inwestor pozostaje w zwloce z wykonaniem obowigzku zaplaty faktur
mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od uplywu terminu za
zaplate faktur okreslonego w niniejszej Umowie.

Odstgpienie od Umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, 1 zawiera¢ uzasadnienie oraz sposob wzajemnych rozliczen wraz z
zestawieniem wszystkich kosztéw. Odstapienie wywotuje skutek na przysziosé.
Odstapienie moze by¢ wykonane w terminie 45 dni od zaistnienia zdarzen je
uzasadniajgcych. W przypadku odstgpienia, o ktérym mowa w pkt 14.3.1 lit. a) oraz
pkt 14.3.2 lit. a), termin ten jest liczony od dnia, w ktérym Strona Umowy
dowiedzial si¢ albo mogt si¢ dowiedziec o przyczynie tam opisane;.
W przypadku odstgpienia od umowy W oraz Inwestora/ Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:
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14.5.1 w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy W przy udziale Inwestora/

14.5.2

14.5.3

14.5.4

14.5.5

Zamawiajgcego sporzadzi szczegélowy protokdt inwentaryzacji prac w toku
wedlug stanu na dzien odstgpienia. Jezeli ktorg$ ze stron nie dokonuje
inwentaryzacji w wyznaczonym wyzej terminie druga strona dokona
jednostronnego rozliczenia prac, sporzadzi protok6ét z zawiadomi strone
nieobecna.

W zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktéra odstapita od Umowy;

W sporzadzi wykaz tych materiatéw i konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nie objetych
niniejszg Umowg, jezeli odstgpienie od Umowy nastapitlo z przyczyn
niezaleznych od niego. Inwestor odkupi wéwczas te materialy wg cen z
faktur zakupu oraz pokryje koszty ich zakupu okreslone w 8.2. Wykaz ten
nie obejmuje materiatow ogdlnego stosowania.

W zglosi do dokonania przez Inwestora/ Zamawiajgcego odbioru wykonania
elementoéw pozostatej konstrukeji linii technologicznej to jest specjalnych
stop fundamentowych z betonu wodoszczelnego C25/30 oraz tac
ociekowych w dedykowanej linii technologicznej do naniesienia powlok
ochronnych przerwanych oraz prac zabezpieczajacych;

W niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni usunie z Placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i catkowicie
opusci plac budowy.

Inwestor w razie odstgpienia od Umowy obowigzany jest do:

14.6.1.

14.6.2.

dokonania odbioru wykonania elementéw pozostatej konstrukcji linii
technologicznej to jest specjalnych stép fundamentowych z betonu
wodoszczelnego C25/30 oraz tac ociekowych w dedykowanej linii
technologicznej do naniesienia powlok ochronnych przerwanych oraz
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty prawidlowo wykonane do
dnia odstgpienia;

przejecia od W pod swdj dozér Placu budowy.

ARTYKUL 15
ROZWIAZYWANIE SPOROW.

W 1 Inwestor oswiadczaja, ze dotoza wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie
mogg powsta¢ przy realizacji niniejszej Umowy, byly rozwigzywane polubownie
poprzez bezposrednie negocjacje.

W przypadku, gdy polubowne rozwigzanie sporu nie b¢dzie mozliwe, spory bedzie
rozstrzygal Sad Gospodarczy w Stupsku witasciwosci ogdlne;.

ARTYKUL 16
SIEA WYZSZA
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Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czeSciowe lub calkowite nie
wywigzanie si¢ ze zobowigzan umownych spowodowanych przypadkami ,,sity
wyzsze]". Przez ,sile wyzsza" rozumie si¢ wydarzenia, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢  przy  podpisywaniu umowy  spowodowane  wyjatkowymi
okolicznosciami o nadzwyczajnym charakterze jak: wojna, wewnetrzne rozruchy,
pozar, powddz, trzesienie ziemi warunki atmosferycznie i inne kataklizmy
przyrodnicze oraz zdarzenia losowe majace charakter ,,sity wyzszej", jak np. przerwa
w dostawie energii elektrycznej trwajaca nieprzerwanie diuzej niz 4 godziny.

Jako wystapienie sily wyzszej traktowana bedzie takze ewentualna koniecznosé
wstrzymania robdt lub korekty harmonogramu z tytutu nakazéw administracyjnych
badz zalecen nadzoru archeologicznego niezaleznych od Inwestora/ Zamawiajacego i
W.

Strona poszkodowana przez ,,sile wyzsza" jest zobowigzana do poinformowania na
pismie drugiej strony o jej wystapieniu natychmiast lub najpézniej w ciggu 7
(siedmiu) dni od jej zaistnienia oraz udokumentowaé¢ wystgpienia fakt sily wyzszej
przez stosowny organ panstwowy badZz samorzadowy. W przypadku niespelnienia
tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania sie i korzystania
Z wystapienia ,,sity wyzszej".

Po zakonczeniu trwania ,,sity wyzszej", druga strona powinna by¢ o tym natychmiast
poinformowana.

ARTYKUL 17
ISTOTNE ZMIANY WARUNKOW UMOWY

Inwestor/Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru W, w przypadku
wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia.

17.1.1 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy;

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, w
szczegllnosci:  kleski  zywiolowe,  warunki  atmosferyczne
uniemozliwiajace prowadzenie rob6t (temperatura ponizej -5°C dla
prac ziemnych i fundamentowych), przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, niewypaty i niewybuchy,

b) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organow administracji, w
szczegblnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw
wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen;

c) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Inwestora/ Zamawiajgcego
oraz W skutkujagce niemozliwoscia prowadzenia prac, a w
szczegllnosci brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialéw na
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teren robdt spowodowany awariami, remontami, przebudowami drog
dojazdowych oraz protestami mieszkancow.
17.1.2 Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia — zmiany technologiczne, w
szczegblnosci:

a) niedostgpnos¢ na rynku materiatow lub urzgdzen wskazanych w
dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu
umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

d) koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w
dokumentacji,

w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robot,

e) konieczno$¢ zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa.

17.1.3 Sila wyzsza wg art.16 niniejszej Umowy.
17.1.4 Pozostate zmiany:

a) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na
rzecz W np. na skutek zmian zawartej przez Inwestora/ Zamawiajgcego
umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

b) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych Iub materialowych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu;

c) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Inwestora/
Zamawiajacego (np. powoduje skrdcenie terminu realizacji umowy,
zmniejszenia wartosci zamowienia).

d) Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia drobnych zmian w zakresie
zamoéwienia niemajacych wplywu na warto$¢ zawartej Umowy.

17.2  Zmiany postanowien zawartej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Odmienna forma inna niz forma
pisemnego aneksu nie bedzie wazna.
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ARTYKUL 18
POSTANOWIENIA KONCOWE

18.1 Umowa wigze strony z dniem podpisania przez Inwestora/ Zamawiajacego i W.

18.2 W nie ma prawa ani w czesci ani w catosci przeniesienia swoich obowigzkéw
umownych na osoby trzecie. W przypadku czeSciowego przeniesienia swoich
obowigzkdw na osoby trzecie W ponosi petng odpowiedzialno$é za wykonanie przez
te osoby trzecie przeniesionych zobowigzan umownych.

18.3 Wszelkie uzgodnione zmiany do Umowy musza by¢ dokonane na pi$mie i podpisane
przez Inwestora/ Zamawiajacego i W i tylko wowczas takie zmiany stajg sie
integralng czescig Umowy.

18.4 W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Budowlane.

18.5 Z chwilg podpisania Umowy traca moc wszelkie ustne lub pisemne uzgodnienia
pomigdzy W i Inwestorem, dokonane przed jej podpisaniem.

18.6 Wszystkie wymienione zataczniki stanowig integralng cze$¢ Umowy.

18.7  Umowg sporzadzono w jezyku polskim w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach,
jeden egzemplarz dla W, jeden dla Inwestora/ Zamawiajacego.

Spis zatgcznikow:

Zalacznik Nr 1 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik Nr 2— Projekt architektoniczno-budowlany pracowni Colosseum
Zalacznik Nr 3 — Harmonogram wykonania rob6t

Zalacznik Nr 4 — Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatacznik Nr 5 — KRS W (lub wypis CEIDG)

Zalacznik Nr 6 — KRS Inwestora/ Zamawiajgcego

Zatacznik Nr 7 — Gwarancja usuniecia wad i usterek

--------------------------------------------------------------------------------
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