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Zalacznik nr 7
UMOWA NR
zawarta W dnit ........ccceeeveeneee roku w Stupsku
pomiedzy:
LEANN S.A.
zarejestrowang przez Sad REJONROWY W carssmssissmammsmmunssmsmsmssmsommmssuy e csymoeevnmemens z
siedzibg w wysoko$¢ kapitatu zaktadowego ................... NIP ... 5
zwanym dalej Inwestorem/ Zamawiajacym
reprezentowanym przez
PP
2 s
a
firmg............o...e. z siedzibg W ................ wpisang do rejestru handlowego przez
.................... zanumerem KRS ........................, kapital zakladowy..................
NIP oo
reprezentowang przez:

zwang w dalszej treSci umowy Wykonawcg (W)
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ARTYKUL 1
DEFINICJE

Prawo budowlane — oznacza Ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(DZ.U.1994.89.414 z poézniejszymi zm. ) oraz wszystkie rozporzadzenia wydane na
podstawie wyzej wymienionej Ustawy.

Pod pojeciem ,,Inwestor/Zamawiajgcy" rozumie si¢ osobg prawng bedgca sygnatariuszem
Umowy, ktéra zleca wykonanie Przedmiotu Umowy (Roboty Budowlane) Leann
Stanczyk S.A.

Pod pojeciem ,Wykonawca" (W) rozumie si¢ osobg prawna/fizyczng bedaca
sygnatariuszem Umowy, ktéra zobowigzata si¢ wykona¢ Przedmiotu Umowy.
Oznaczenie uczestnikéw procesu budowlanego oraz ich obowigzkéw w trakcie realizacji
procesu budowlanego:

a. Inwestor/Zamawiajacy - osoba prawna bedaca sygnatariuszem Umowy, ktéra zleca
wykonanie przedmiotu Umowy (Roboty budowlane) Leann Stanczyk S.A.

Do zakresu obowigzkéw Inwestora/Zamawiajacego w trakcie realizacji procesu
budowlanego nalezg obowiazki okre§lone Art. 18 Prawa Budowlanego z
wylaczeniem nastepujgcych obowiazkéw ktore przejmuje na siebie Wykonawca:

- zapewnienie objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy oraz
kierownikow rob6t (sanitarnych).

- zapewnienie opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b. Kierownik budowy — osoba o kwalifikacjach, uprawnieniach i odpowiedzialnosci
zdefiniowanej przez odpowiednie postanowienia Prawa budowlanego. Zgodnie z
postanowieniami punktu 1.4.a.) powyzej, obowigzek zapewniania kierownika
budowy nalezy do W.

c. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba o kwalifikacjach uprawnieniach i
odpowiedzialnosci zdefiniowanej przez odpowiednie postanowienia Prawa
budowlanego. Obowigzek zapewniania Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy
do obowigzkéw Inwestora/Zamawiajgcego.

d. Projektant - osoba o kwalifikacjach uprawnieniach i odpowiedzialnosci
zdefiniowanej przez odpowiednie postanowienia Prawa budowlanego. Zgodnie z
postanowieniami punktu a wyzej obowigzek zapewniania Projektanta i
zobowigzanie Projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego nalezy do
obowigzkéw Inwestora/Zamawiajgcego.

,,Roboty", ,,Roboty budowlane” - oznaczaja roboty budowlano-montazowe 1 montaz
urzagdzen i wyposazenia wg zakresu objetego Przedmiotem Umowy.

,Urzadzenia" - oznaczajg wszystkie fabrycznie nowe urzadzenia technologiczne,
maszyny i inne materialy (wraz z DTR w jezyku polskim, aprobatami technicznymi oraz
$wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie)-sporzadzonymi w jezyku
polskim, ktére zostaly dostarczone lub wbudowane przez W.

Pod pojeciem ,Plac budowy" nalezy rozumie¢ teren przekazany W przez
Inwestora/Zamawiajacego na okres realizacji umowy w celu realizacji na tym terenie
Przedmiotu umowy. Strony ustality ze zaplecze budowy bedzie znajdowato si¢ w
granicach przekazanego Placu budowy.

Strona 3]16



Fundusze Unia Europejska

Eu rOPeJSkle Europejski Fundusz
Inteligentny Rozwdj Rozwoju Regionalnego

1.8 Pod pojeciem ,Dziennik budowy" nalezy rozumieé zdefiniowany art. 45 Prawa
Budowlanego urzedowy dokument przebiegu robét oraz zadaf i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania rob6t wydawany przez wiasciwy organ nadzoru
architektoniczno - budowlanego. Wpisy do Dziennika budowy mogg zamieszczac:
upowaznieni uczestnicy procesu budowlanego.

1.9. ,,0dbidr czesciowy robét" - to sprawdzenie zgodnosci zgloszonych do odbioru robét z
projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami,
warunkami technicznymi i normami przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1.10. ,,Odbiér elementéw robét" to sprawdzenie zgodnosci i kompletnosci wykonanych
robét podlegajgcych fakturacji (na podstawie harmonogramu rzeczowo- finansowego) z
projektem budowlano-wykonawczym, obowigzujgcymi przepisami, przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

1.11. ,,0dbiér Koficowy Przedmiotu Umowy" jest to komisyjne sprawdzenie zgodnosci
wykonania przedmiotu umowy i ich zgodnosci z projektem budowlanym, projektem
wykonawczym 1 z obowiazujgcymi przepisami, odbywajagce si¢ przy udziale
upowaznionych przedstawicieli W i Inwestora/Zamawiajacego.

1.12. ,,0dbiér Gwarancyjny" jest to komisyjne sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania
Rob6t budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy i utrzymania przez nie
gwarantowanych parametréw funkcjonowania w okresie udzielonej przez W gwarancji.

ARTYKUL 2

PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Przedmiotem Umowy jest na wykonanie robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem
instalacji :

1)wew. wodno-kanalizacyjna,

2) instalacji wew. c.0. i gazowe

3) instalacji zewnetrznych i przytaczy

4) instalacji wentylacji mechanicznej

zwiazanych z budowa hali produkcyijnej na potrzeby projektu pod nazwa:

. Wdrozenie technologii obrébki galwanicznej konteneréw stalowych w zakresie
podwyzszonej odpornosci korozyjnej i twardosci powlok, z uwzglednieniem aspektow
srodowiskowych i energetycznych na potrzeby projektu firmy LEANN STANCZYK S.A.z
siedzibg w Shupsku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj
(PO IR) osi priorytetowej wsparcie innowacji w przedsigbiorstwach dziatanie 3.2
poddziatanie 3.2.2.” zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym ( zatacznik nr 4 do
umowy) oraz zgodnie z wielobranzowym projektem architektoniczno-budowlanym (zatacznik
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nr 2 ) wykonanym pfzez Pracownig¢ Projektowg Colosseum oraz z niezbednymi projektami
wykonawczymi sporzadzonym przez W i zatwierdzonymi przez Inwestora/ Zamawiajacego.

W sktad przekazanego projektu budowlanego (zatgcznik nr 2) wchodzi:
- projekt branzy instalacji

2.2 W os$wiadcza, ze wykona powyzszy zakres rob6t na podstawie przekazanej przez
Inwestora/Zamawiajacego dokumentacji (zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy) oraz oswiadcza
ze jg przeanalizowal i nie wni6st do niej zastrzezen.

W os$wiadcza rowniez, ze zapoznal si¢ z dokumentami, o ktérych mowa powyzej i
informacjami niezbednymi do realizacji robot, oraz uznal za wigzace go wszelkie zawarte w
nich informacje, wymagania, odniesienia i warunki oraz potwierdza, iz przekazane
dokumenty sg calkowicie prawidlowe i wystarczajgce do wykonania Przedmiotu Umowy.
Strony ustalily, ze wszelkie nie wymienione wprost czynnosci 1 roboty jakie sg wymagane do
celu zrealizowania Przedmiotu umowy nie przypisane postanowieniami niniejszej umowy do
obowigzkéw Inwestora nalezg do W i zostaly one uwzglednione w cenie ryczattowe;.

ARTYKUL 3

TERMINY REALIZACJI UMOWY

3.1. W deklaruje przystgpienie do realizacji przedmiotu Umowy nie pdzniej niz w ciggu 4
dni od dnia podpisaniu umowy.

3.2. W zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu Umowy w terminach okreslonych w
harmonogramie robdt (Zalgcznik Nr 3).

3.3. Szczegbéltowe terminy realizacji robdt okresla harmonogram wykonania robot
stanowigcy zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy. W celu kontroli prowadzonych robdt
strony wspoélnie ustalajg nastgpujacy termin wezlowy ..........cooiiiiiiiiiiiiin

3.4. Termin zakonczenia przedmiotu umowy strony ustalajg na koniec I kwartalu 2019
roku.

3.5. Przyjete przez W terminy realizacji uwzgledniajg warunki wynikajace z pdr roku i
warunkow klimatycznych.

ARTYKUL 4

GENERALNY WYKONAWCA I PODWYKONAWCY

4.1. W zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot umowy, o ktérym mowa w art.2 sitami
wlasnymi, z zastrzezeniem pkt. 4.2

4.2.  Bez uchybienia wszelkim innym obowigzkom W okreslonym w umowie, zakres prac
wykonywanych przez W przy pomocy Podwykonawcow, bedzie ustalany odrgbnie w
formie pisemnej przez Strony.

43. Przed zawarciem uméw z podwykonawcami W, zobowigzuje sie udzieli¢
Inwestorowi, wszelkich informacji dotyczacych tych podwykonawcow, w tym
przedstawi w formie pisemnej propozycj¢ umoéw z podwykonawcami. Brak pisemnej
zgody Inwestora/Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca, wytgcza
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odpowiedzialno$¢ Inwestora/Zamawiajgcego na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego.

44.

4.5.

4.6.

3.1

Uzyskanie zgody Inwestor/Zamawiajgcego przed zawarciem umowy podwykonawczej
nie zwalnia W zzadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci wynikajacych z
umowy. W ma prawo do wynaj¢cia niezbednego sprzgtu budowlanego do realizacji
przedmiotu umowy bez koniecznosci uzyskania zgody Inwestor/Zamawiajgcego na
swoj koszt i ryzyko.

W ponosi wobec Inwestor/Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykonuje rowniez przy pomocy podwykonawcéw. W jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania réwniez kazdego ustugodawcy i swojego
podwykonawcy oraz jego przedstawicieli w takim stopniu, jakby to byly jego wiasne
dziatania, uchybienia i zaniedbania.

W umowach z podwykonawcami W zobowigzany jest zapewnié¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robdt wykonanych w podwykonawstwie nie
przekroczyla wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robdt w niniejszej
Umowie, a w przypadku przekroczenia W nie bedzie wnosit roszczen z tego tytutu do
Inwestor/Zamawiajgcego.

Postanowienia umowne zwigzane z wprowadzeniem przez Inwestora na plac budowy
swoich wykonawcow.

4.6.1 Inwestor zobowigzuje si¢ kazdorazowa poinformowaé pisemnie W o zawarciu
umowy ze swoim wykonawcg i przekaza¢ pisemnie zakres robdt na ktdry zostala
zawarta umowa

4.6.2 Inwestor zobowigzuje sie aby terminy wykonania prac przez tych wykonawcéw
byty zgodne z harmonogramem prac W.

4.6.3 W nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatania i zaniechania wprowadzonych
przez Inwestora Wykonawcow rob6t bedacych poza zakresem zleconym W. Podmioty
wykonujgce roboty na zlecenie bezposrednie Inwestora majg obowigzek stosowania
si¢ do polecen i zalecen organizacyjnych W, zobowigzane sg do podporzadkowania si¢
decyzjom W, a roboty przez nich wykonywane nie mogg uniemozliwia¢ oraz
utrudnia¢ prac prowadzonych przez W badz jego podwykonawcow.

ARTYKUL 5

PODSTAWOWE OBOWIAZKI I PRAWA WYKONAWCY

W zobowigzany jest do:

5.1.1 wykonania na podstawie projektu budowlanego (zalacznik nr 2) robot
instalacyjnych hali produkcyjnej obrobki galwanicznej z czgscig produkcyjno-
magazynows i socjalno-biurowg na bez roboét elektrycznych, odgromowych, potrzeby
firmy Leann Stanczyk S.A. z siedzibg w Stupsku oraz zrealizowania wszystkich
dostaw fabrycznie nowych materiatow,

5.1.2 wykonania na wilasny koszt wszystkich niezbgdnych proéb i pomiaréw w tym
m.in. badania przeprowadzone przez stuzby sanitarne, BHP i ochrony $rodowiska,
dozér techniczny wraz z doprowadzeniem obiektu do stanu umozliwiajgcego
Inwestorowi/Zmawiajgcemu uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Przedmiotu

umowy.

Strona 6]16



52

53

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

3.12

5.13

5.14

Fundusze Unia Europejska

Europejskie Europejski Fundusz
Inteligentny Rozwdj Rozwoju Regionalnego

W bierze odpowiedzialno$¢ za kompletne, wysokiej jakosci i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy oraz za jego zgodno$¢ obowigzujagcymi w Polsce przepisami w
tym dostaw urzgdzen posiadajgcych dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

W zapewni w peilni wykwalifikowany personel posiadajacy uprawnienia do
kierowania i wykonywania robdt przewidzianych niniejszg Umowa.

W os$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznal si¢ z terenem budowy i
otrzymal od Inwestor/Zamawiajacego wszelkie informacje i dane, jakie mogg mie¢
wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy i uwzglednil w cenie
ryczattowej wszelkie ryzyka z tego tytulu za wyjatkiem kosztéw usunigcia
niewybuchéw, utylizacji odpadéw  niebezpiecznych, wykonania  badan
archeologicznych. Wszelkie nie wymienione wyzej zastrzezenia W dotyczace terenu
budowy zgloszone po terminie zawarcia Umowy i przekazania terenu budowy nie
moga by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Inwestora/Zamawiajacego oraz do
zadania przez W przesuniecia terminu zakonczenia robot.

Obszar prowadzonych rob6t bedzie wyznaczony i zabezpieczony przed wejsciem os6b
trzecich.

Plac budowy wraz z zapleczem nalezy zorganizowac jedynie w obrgbie dziatek
udostepnionych przez Inwestora/Zamawiajacego i bedacych jego wlasnoscia.

W jest odpowiedzialny z tytulu przepiséw o technicznym zabezpieczeniu przed
szkodami wyrzgdzonymi osobom trzecim na Placu budowy, w stopniu catkowicie
zwalniajagcym od tej odpowiedzialnosci Inwestora/Zamawiajacego.

W zalatwia we wiasnym zakresie i na swdj koszt przewéz, odziez robocza oznaczong
znakami Firmy W, niezbedne zakwaterowanie i ubezpieczenie dla swoich
pracownikéw, staly dozér, organizacje¢ i ogrodzenie placu budowy do momentu
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy. W przypadku nie
wywiazania si¢ W z obowigzku zapewnienia statego dozoru placu budowy dozor ten,
wg wlasnego uznania, ustanowi Inwestor/Zamawiajacy a kosztami obcigzy W,
potracajac je z biezgcego wynagrodzenia lub gwarancji dobrego wykonania.

W we wilasnym zakresie i na wlasny koszt zapewnia obstuge geodezyjna i geologiczng
budowy.

W zobowigzuje sie do prowadzenia robot w kolejnosci chronologicznej okreslonej w
harmonogramie robot.

W zamontuje tablice informacyjng budowy zgodnie z przepisami wykonawczymi do
Ustawy Prawo Budowlane oraz sporzadzi plan BIOS.

Koordynowania prac wszystkich wykonawcéw i podwykonawcéw zatrudnionych na
placu budowy w tym rowniez wykonawcow  zatrudnionych przez
inwestora/Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu budowy W dokona na swoj koszt inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej obiektu bedacego przedmiotem umowy oraz uzupelni dokumentacje
projektowa o dokonane podczas wykonywania rob6t uzgodnione zmiany w
zatwierdzonym projekcie budowlanym, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora
nadzoru i przekaze je Inwestor/Zamawiajacy wraz ze wszystkimi DTR (w jezyku
polskim), atestami, §wiadectwami jakosci, protokotami prob itp.

W zobowigzuje sie do biezgcego usuwania szkdd przez niego wyrzadzonych w trakcie
realizacji budowy, pod rygorem wstrzymania rob6t przez Inspektora nadzoru do czasu
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ich  usuniecia. W  uporzadkuje teren budowy przed przekazaniem
Inwestor/Zamawiajgcemu.

W przedstawi w ciggu 7 dni od daty podpisania Umowy ubezpieczenie budowy i robot
budowlano montazowych (CAR) do wysokosci co najmniej 2 500 000 mln zt ( dwoch
i p6l miliona ztotych.) z ustanowieniem cesji praw z polisy na rzecz Raiffaisen Bank
Polska S.A. (banku kredytujacego) wg wskazan Inwestora/ zamawiajacego i tego
banku. W dniu podpisania umowy, W przedstawi takze aktualng polis¢ ubezpieczenia
OC z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej do wysokosci co najmniej
5000 000 mln zt ( pie¢ miliondw zlotych.).

W na wtasny koszt i na biezgco bedzie zabezpieczat i usuwat wszelkie odpady 1 $Smieci
bedace efektem prowadzonych robdét do powstania ktorych si¢ przyczynil w sposéb
zgodny z wymogami Ustawy o Odpadach, w szczeg6lnosci zapewni usuwanie
zanieczyszczen bedgcych efektem prowadzonych robét z drég publicznych.

W zobowigzuje sie dodatkowo do:

zapewnienia kierownictwa budowy, sity roboczej, materiatéw, sprzetu i innych
urzadzen niezbednych do wykonania robdt oraz usunigcia wad;

zapewnienia na swdj koszt warunkow bezpieczenstwa osob przebywajacych na placu
budowy mienia oraz metod organizacyjno-technicznych stosowanych na placu
budowy;

dokonania na wiasny Kkoszt napraw droég prowadzacych do placu budowy
uszkodzonych $rodkami transportu uzytymi w zwigzku z wykonywaniem robot;
prowadzenia robdt w sposdb, ktdry nie naruszy interesdw osob trzecich;

utrzymania terenu budowy w czasie realizacji rob6t w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz sktadowania w wyznaczonym miejscu wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatdow, odpadéw oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych lub usunigcia ich z placu budowy;

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych przepisami ustawy - Prawo
budowlane oraz udostepnienia im informacji wymaganych przepisami tej ustawy;
uporzadkowania i oczyszczenia terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania
Inwestorowi/Zamawiajgcemu i w ustalonym terminie;

wykonania przedmiotu umowy z materialéw wilasnych dostarczenia na zastosowane
materialy aprobat technicznych oraz certyfikatow zgodnosci z Polska Norma i Norma
branzowg;

wykonywania na biezgco niezbednych pomiaréw geodezyjnych wykonanych robot w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru;

10. ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za poprawny stan techniczny oznakowania robot

11.

oraz spetnienia wszystkich uwarunkowar,
W trakcie odbioru W zapewni Inwestorowi/ Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego, zgodny z obowigzujacymi przepisami BHP, dostgp do czesci
przedmiotu umowy zgloszonej do odbioru.

12. wykonania wszystkich pozostatych ustug, nie wymienionych w niniejszym paragrafie

13.

a objetych zlozong ofertg i poniesienia z tym zwigzanych oplat, bez ktérych
wykonanie roboét i przekazanie do uzytku przedmiotu umowy bytoby niemozliwe;

informowania inspektora nadzoru z min. jednodniowym wyprzedzeniem o terminie
zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz robot zanikajacych podlegajacych
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odbiorowi, pod rygorem ich odkrycia lub wykonania otworéw niezbgdnych do
zbadania rob6t na swdj koszt, a nastepnie przywrocenia do stanu pierwotnego.
Materiaty W, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 15.10 powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania okreslonym w art. 10
ustawy - Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz wymogom dokumentacji projektowe;..

W pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania wymaganej
jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych materiatow.

Wszystkie materialty muszg odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszeczonych do obrotu i zakupione u renomowanych producentéw, gwarantujacych
najwyzsza jako$¢ w odniesieniu do niniejszej umowy.

Wszelkie dokumenty zakupu i gwarancje W przedtozy Inwestorowi/Zamawiajagcemu
na jego wezwanie.

Od chwili protokolarnego przeje¢cia terenu budowy do czasu oddania obiektu W
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na tym terenie.

W zwigzku z powierzeniem podwykonawcom czgsci robdt dodatkowo:

W odpowiedzialny jest jak za wlasne, za dzialania i zaniechania podwykonawcow,
z ktérych pomocg roboty wykonuje, Zlecenie wykonania czgsci robot
podwykonawcom nie zmienia zakresu i charakteru zobowigzan W wobec
Inwestora/Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

W toku realizacji niniejszej umowy do zawarcia przez W umowy o roboty
budowlane z podwykonawcg jest wymagana uprzednia pisemna zgoda
Inwestora/Zamawiajgcego.

W celu uzyskania zgody Inwestora/Zamawiajgcego na zawarcie umowy o roboty
budowlane z podwykonawcg, W zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi
pisemnego wzoru umowy z podwykonawca.

Jezeli Inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez W wzoru umowy z
podwykonawcg, nie zglosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze
wyrazil zgode na zawarcie takiej umowy z podwykonawca.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy o roboty budowlane z dalszym
podwykonawcg jest wymagana zgoda Inwestora/Zamawiajacego i W. Zapis ust. 3 -
8 stosuje si¢ odpowiednio.

Umowy, o ktérych mowa w ust. 3-8 majg forme¢ pisemng pod rygorem
niewaznosci.

Inwestor nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca, ktdrej tres¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy.
W przypadku zawarcia umowy W z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg bez zgody Inwestora/Zamawiajagcego oraz w przypadku
nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez
Inwestora/Zamawiajgcego, Inwestor jest zwolniony od odpowiedzialnosci, o ktére;
mowa w art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego oraz moze zada¢ od Kierownika budowy
usuniecia z budowy pracownikow takiego Podwykonawcy 1 dalszych
podwykonawcow.
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ARTYKUL 6

PODSTAWOWE OBOWIAZKI I PRAWA INWESTORA/ZAMAWIAJACEGO

6.1. Inwestor przekaze W protokolarnie plac budowy.

6.2. Inwestor zobowigzuje si¢ do terminowego regulowania platnosci przy zachowaniu
ustalonych w Umowie warunkow.

6.3. Inwestor udostepni nieodptatnie miejsce przeznaczone na zaplecze budowy znajdujgce
sie na terenie budowy.

6.4. Inwestor wskaze w granicach terenu budowy miejsce poboru wody i energii
elektrycznej dla potrzeb Placu budowy i zaplecza. W zamontuje na swoj koszt liczniki
do pomiaru poboru wody i energii oraz poniesie koszt ich zuzycia. Zakres przylgcza
wody i energii elektrycznej jest w zakresie W.

6.5. Czynnosci odbiorowe robot dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego tak, aby nie hamowaé postgpu robot. Dotyczy to w szczegdlnosci robot
podlegajacych zakryciu lub robdt zanikowych.

6.6. Inwestor ma prawo zlecenia dodatkowych badan i ekspertyz na stosowane materiaty,
surowce i technologie. W przypadku negatywnych wynikow koszty badan i ekspertyz
poniesie W.

6.7. Inwestor nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody W wynikajagce z braku lub
wlasciwego dozoru placu budowy.

6.7. Inwestor zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru autorskiego.

ARTYKUL 7

NADZOR I KIEROWNICTWO BUDOWY

7.1. Inwestor powoluje Inspektora nadzoru w osobach:

mgr inz. arch. Mirostaw Zwolski
mgr inz. Wojciech Staszynski
Inspektorzy nadzoru dzialajg w granicach umocowania okreslonego przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.89, poz.414) 7.2.
7.2 W ustanawia Kierownika budowy w osobie:

.................................................

ARTYKUL 8

WARTOSC PRZEDMIOTU UMOWY, WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

8.1. Ryczaltowg warto$¢ przedmiotu umowy na podstawie ztozonej oferty stanowigcej

zalgcznik do niniejszej umowy ustala si¢ na kwote:
.......................................... PLN netto (bez podatku VAT)
STOWIIE: ..ot
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Do kwoty netto doliczany zostanie podatek VAT w wysokosci obowigzujacej na dzien
wystawienia

8.2. Inwestor ma prawo zlecenia a W obowigzek wykonania ewentualnych robot

8.3,

dodatkowych, ktorych rozliczenie bgdzie nastgpowalo na podstawie kosztorysow
powykonawczych za zakoficzone elementy robot sporzadzonych na podstawie ztozonej
przez W oferty a w przypadku ich braku w ofercie na podstawie cen rynkowych
zaakceptowanych przez Inwestora/Zamawiajgcego.

W przypadku nieuzgodnienia przez Strony wynagrodzenia W za prace dodatkowe lub
zamienne Inwestor moze wykonaé te prace we wilasnym zakresie, w terminie nie
wplywajgcym na wykonywanie przedmiotu umowy

Strony ustalajg , ze od dnia ..................... zostanie wprowadzony na plac budowy
nowy Wykonawca Inwestora/Zamawiajacego dla nastepujacego zakresu robot:

- technologia obrobki galwaniczne;j.

W $cisle skoordynuje swoje prace z robotami wykonywanymi przez nowego Wykonawce
Inwestora/Zamawiajgcego. W bedzie sprawowal kierownictwo budowy do jej
catkowitego zakonczenia. Wykonawca Inwestora/Zamawiajgcego ustanowi swojego
kierownika robét posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje zawodowe, odpowiedzialnego
za swojg branze 1 wydzielony obszar placu budowy, odpowiedni do zakresu robot.

8.4 Jesli w wyniku zaproponowanej technologii galwanizacji Wykonawca wniesie istotne

zmiany projektowe i wykonawcze w stosunku do projektu budowlanego pracowni
Colosseum (zatacznik nr 2),

8.5 W przypadku zmiany zakresu rob6t W lub jego ograniczeniu wynagrodzenie W zostanie

obnizone o warto$¢ tych robdt na podstawie cen z oferty.

8.6. Warunki ptatnosci wynagrodzenia W:

8.6.1 Platnosci bedg dokonywane sukcesywnie za wykonany przedmiot Umowy na

podstawie sporzgdzanych protokotéw odbioréw zgodnie ze stanem zaawansowania
prac na koniec kazdego miesigca kalendarzowego, potwierdzonych przez Inspektora
nadzoru. Platno$¢ w wartosciach netto (bez podatku VAT) nastgpi na wskazany przez
W rachunek bankowy do 30 dni, natomiast platno$¢ ré6wnowartosci podatku VAT
z kazdej faktury w terminie do 60 dni .Terminy liczone sg daty otrzymania przez
Inwestora/Zamawiajgcego potwierdzenia odebranych robét - protokolu odbioru, od
daty otrzymania faktury wraz z zalgczonym protokotem odbioru oraz, o ile
jakakolwiek cze$¢ robot byta wykonywana przez Podwykonawce, o$wiadczenie
Podwykonawcy o otrzymaniu od W wynagrodzenia. Postanowienie powyzsze stosuje
sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcoéw. W ponosi pelng odpowiedzialnosé za
zgodno$¢ oswiadczen ze stanem rzeczywistym. Wstrzymanie wyptaty wynagrodzenia
W, w przypadku braku o$wiadczenia Podwykonawcy, nie bedzie uznawana za
opdznienie platnosci.

8.6.2 Dla zapewnienia jakosci i terminowosci wykonywanych robot W z chwilg podpisania

umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W postaci
bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej o wysokosci 10 % wartosci
przedmiotu umowy netto platnej na kazde zadanie z terminem waznosci
przekraczajgcym o 60 dni termin zakonczenia przedmiotu umowy. Przed uptywem
terminu wazno$ci ww. gwarancji W przedtozy Inwestorowi analogiczng gwarancje
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usuniecia wad i usterek w wysokosci 3%  wartosci przedmiotu umowy netto z
terminem waznos$ci 30 dni po uptywie okresu gwarancji okreslonej w 11. 7. Tres¢
gwarancji musi zosta¢ zaakceptowana przez Inwestora/Zamawiajacego.

ARTYKUL 9
ODBIORY

Zakres 1 sposob Odbioréw Robot i ich przekazywania Inwestorowi przez W odbywac
sie bedzie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz z zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, warunkami technicznymi odbioru robét (warunki Instytutu Techniki
Budowlanej, norma DIN 18202 — posadzki przemystowe) i prawem budowlanym.
Przystepowac do Odbioré6w Robot Czesciowych (w tym robdt zanikowych) bedzie w
imieniu Inwestora/Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie max.
3 dni od daty zgloszenia gotowosci do takich odbioréw przez W wpisem do Dziennika
budowy.

Po zakonczeniu calosci robot budowlano — montazowych, W zglosi niezwlocznie

zakonczenie robdt i gotowos¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego

wpisem do dziennika budowy. Komisja odbiorowa powotana przez

Inwestora/Zamawiajgcego przystapi do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy w

terminie 14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét budowlano-montazowych zostang

stwierdzone wady przez Inwestora/Zamawiajgcego, to Inwestorowi przystuguja

nastgpujgce uprawnienia :

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku odbioru, Inwestor jest uprawniony

do:

9.3.1 Odbioru warunkowego w przypadku stwierdzenia wad i usterek ktére nie
umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy. W takim wypadku Inwestor
wyznacza nie przekraczalny termin usunigcia wad i usterek. Po ich usunigciu
sporzgdzony jest protokét usunigcia wad i usterek, ktérego data podpisania przez
Inwestora/Zamawiajgcego rozpoczyna bieg terminu gwarancji wynikajacej z
umowy.

9.3.2 odmowy odbioru przedmiotu umowy i wyznaczenia W terminu na usuniecie
stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad — w przypadku gdy wady
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
znanym Stronom

9.3.3 powierzenia na koszt W usunigcia wad i usterek osobie trzeciej w przypadku
przekroczenia Przez W terminu na ich usunigcie

9.3.4 obnizenia wynagrodzenia stosownie do stopnia obnizenia wartosci Przedmiotu
Umowy w przypadku wad nieusuwalnych, a zarazem nie uniemozliwiajacych
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem znanym
Stronom

9.3.5 odmowy odbioru w przypadku wad nieusuwalnych, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
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9.4. Datg koncowego wykonania (zakofczenia) przedmiotu umowy jest data podpisania
protokolu usuniecia wszystkich wad i usterek po uprzednim zgloszeniu do odbioru i
podpisaniu przez Inwestora/Zamawiajacego protokotu odbioru koficowego bez uwag.

9.5. Postanowienia pkt 9.4. nie uchybiajg uprawnieniom Inwestora/Zamawiajgcego z tytulu
kar umownych, o ktérych mowa w art. 12.

9.6. Postanowienia 9.3.1, 9.3.5 stosuje sie odpowiednio do Odbioréw, o ktérych mowa w
pkt. 9.2.

9.7. W razie op6znien w usunieciu wad lub usterek, pkt. 11.10 stosuje si¢ odpowiednio.

ARTYKUL 10
PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU UMOWY

10.1. Przekazanie Przedmiotu Umowy Inwestorowi przez W nastapi z dniem podpisania
Protokotu Odbioru Koficowego Przedmiotu Umowy. Przed podpisaniem tego protokotu
W przekaze wowczas Inwestorowi:

10.1.1 dokumentacje powykonawcza wraz z inwentaryzacja geodezyjna,
10.1.2 protokoty odbioréow czgsciowych robot,

10.1.3 atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty, deklaracje zgodnosci i gwarancje oraz
o$wiadczenie, ze przedmiot umowy jest zgodny tak z projektami, pozwoleniem na
budowe obiektu

ARTYKUL 11 )
REKOJMIA I GWARANCJA JAKOSCI

11.1. W odpowiada wzgledem Inwestora/Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robot objetych umowg stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego oraz w
okresie rekojmi. Uprawnienia Inwestora/Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi za wady
fizyczne wygasajg po uplywie 3 lat, liczac od daty zakornczenia czynnosci odbioru
koncowego robdt, a w przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad, od protokolarnego
stwierdzenia ich usuniecia.

11.2. W okresie trwania rekojmi Inwestor zastrzega sobie prawo przeprowadzania
przegladoéw gwarancyjnych wykonanych robot.

11.3 W okresie rekojmi W jest zobowigzany do nieodplatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koncowym robot lub po przegladzie gwarancyjnym.

11.4 W razie stwierdzenia w okresie rekojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia, Inwestor
zada ich usuniecia wyznaczajagc W na to odpowiedni termin nie przekraczajacy 3 dni
w przypadku wad szczelnosci pokrycia dachowego i 14 dni w przypadkach
pozostatych.

11.5 W przypadku zwloki w usunieciu przez W ujawnionych w trakcie przegladow wad,
Inwestor ma prawo do zlecania zastgpczego ich usunigcia innemu Wykonawcy, a
kosztami wykonania robo6t obcigzony zostanie W.

11.6 W przypadku, gdy koszty usunigcia wad stwierdzonych w czasie przeglagdow
przekroczg kwote zabezpieczenia z tytutu rekojmi, W zobowiazany jest do pokrycia
réznicy pomiedzy kosztami robét, a wielkoscia zabezpieczenia z tytutu rekojmi.
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Na przedmiot Umowy W udzieli gwarancji: ..... miesiecy (zgodnie z oferta).

Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania Protokolu Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy.

W zobowigzuje sie usungé na swoj koszt wszystkie usterki wynikle z wad wykonania,
ktoére powstang w okresie gwarancyjnym.

W przypadku jesli W bedzie opdzniat zatatwienie zgloszonej reklamacji, zgodnie z
weczesniej ustalonymi terminami, Inwestor bedzie miat prawo dokona¢ naprawy na
koszt i ryzyko W, zatrudniajgc wiasnych specjalistow lub specjalistow strony trzeciej,
bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym i
nie podjeciu przez W napraw w wyznaczonym terminie. W przypadku rozbieznej
oceny przyczyn usterek strony przyjmg orzeczenie uprawnionego bieglego
rzeczoznawcy powolanego przez Inwestora/Zamawiajagcego w uzgodnieniu z W.
Koszty napraw pokrywa W. W przypadku nie zaptacenia, Inwestor pokryje koszty
napraw z gwarancji dobrego wykonania. Powyzsze nie uchybia uprawnieniom
Inwestora/Zamawiajgcego z art. 12.

. W ponosi odpowiedzialno§¢ w pelnej wysokosci strat poniesionych przez

Inwestora/Zamawiajacego z tytutu wadliwie wykonanego przedmiotu umowy.

. Inwestorowi stuzy swobodne prawo wyboru podstaw roszczen z tytulu wad

przedmiotu umowy.

. Wszystkie reklamacje Inwestora/Zamawiajacego beda zglaszane pisemnie.
. Protokét Odbioru Gwarancyjnego bedzie sporzadzony 1 podpisany przez

upowaznionych przedstawicieli Inwestora/Zamawiajacego i W w ciggu 14 dni od daty
zakonczenia okresu gwarancyjnego okreslonego w punkcie 11.7, oraz usunigciu
wszystkich ewentualnych wad lub usterek.

. Protokét Odbioru Gwarancyjnego bedzie ostatecznym potwierdzeniem wykonania

przez W zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

ARTYKUL 12
KARY UMOWNE

W zaptaci Inwestorowi kary umowne:
12.1.1.za opéznienie w przekazaniu przedmiotu Umowy tj. za uchybienie terminowi
realizacji umowy, o ktorym mowa w pkt. 3.4. lub terminom wezlowym
okreslonym w pkt. 3.3 Inwestorowi przystuguje kara umowna w wysokosci:
0,2 % wartosci przedmiotu Umowy wg pkt. 8.1 za kazdy zakonczony dzien
kalendarzowy przekroczenia powyzszego terminu;
12.1.2.za opbznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w terminie okre$lonym niniejsza Umowa, w wysokosci 0,2 %
warto$ci przedmiotu Umowy wg pkt. 8.1 - za kazdy zakonczony dzien zwloki
liczony od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad do dnia ich usunigcia.
12.1.3.w przypadku odstgpienia od umowy zgodnie z pkt. 14.4.1, w wysokosci 25 %
wartos$ci przedmiotu umowy zgodnie z pkt. 8.1.
Inwestor zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszacego
warto$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

ARTYKUL 13
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ODPOWIEDZIALNOSC ZA NARUSZENIE PRA W OSOB TRZECICH.

W zapewnia, ze wykonane przez niego roboty, ustugi i dostawy objete niniejszg umowsa
nie naruszaja praw osob trzecich w zakresie praw patentowych, znakdéw, nazw
firmowych. Ewentualne skutki z tego tytutu ponosi W.

W przypadku jakichkolwiek dzialan przeciwko Inwestorowi z tytutu naruszenia praw
strony trzeciej w mysl Art. 13.1 W jest zobowigzany udzieli¢ Inwestorowi pelnej
pomocy dla zatatwienia sporu wyniktego z takiego naruszenia.

ARTYKUL 14
ROZWIAZANIE. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Jezeli W odstapi od realizacji umowy z przyczyn lezacych po jego stronie, Inwestor
bedzie uprawniony do rozwigzania Umowy w terminie dwutygodniowym, listem
poleconym, bez utraty prawa do dochodzenia kar i odszkodowan przewidzianych
umowa W tym zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, po uprzednim
powiadomieniu o zamiarze rozwigzania Umowy. Rozwigzanie Umowy z przyczyn jw.
upowazni Inwestora/Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci 25 %
wartosci przedmiotu Umowy wg pkt. 8.1 oraz dochodzenia odszkodowania
przekraczajagcego wysoko$¢ kary umownej do wysokosci szkody — rzeczywiscie
poniesionej przez Inwestora/Zamawiajgcego

W przypadku rozwigzania Umowy W i Inwestor przediozg szczegblowe zestawienie
swoich roszczen, aby umozliwi¢ zawarcie polubownego porozumienia.

Oprocz wypadkdw wymienionych powyzej, stronom przystuguje prawo odstgpienia od
Umowy w nastgpujgcych sytuacjach:

14.4.1. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od Umowy gdy :

a) Gdy zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub podjecie uchwaty, czy
innego aktu prawnego o rozwigzaniu firmy W;

b) W nie rozpoczal robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Inwestora/Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

c) W przerwat realizacje robdt ze swojej winy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni

d) W w sposob istotny naruszy swoje inne obowigzki okreslone Umowsa.

14.4.2. W przystuguje prawo odstgpienia od Umowy gdy:

14.5.

14.6.

a) Inwestor pozostaje w zwloce z wykonaniem obowigzku zaptaty faktur mimo
dodatkowego wezwania w terminie 21 dni od uptywu terminu za zaptate faktur
okreslonego w niniejszej Umowie.

Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, i

zawiera¢ uzasadnienie oraz sposob wzajemnych rozliczen wraz z zestawieniem

wszystkich kosztow. Odstgpienie wywoluje skutek na przysztosé. Odstgpienie moze

by¢ wykonane w terminie 45 dni od zaistnienia zdarzen je uzasadniajacych. W

przypadku odstgpienia, o ktérym mowa w pkt 14.4.1 lit. a, termin ten jest liczony od

dnia, w ktérym Inwestor dowiedziat si¢ albo mogt si¢ dowiedzie¢ o przyczynie tam
opisane;j.

W przypadku odstgpienia od umowy W oraz Inwestora/Zamawiajagcego obcigzajg

nastepujace obowiazki szczegdtowe:
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14.6.1. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy W przy udziale
Inwestora/Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji
robdt w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia. Jezeli ktérgs ze stron nie
dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyzej terminie druga strona dokona
jednostronnego rozliczenia robdt, sporzadzi protokdét z zawiadomi strone
nieobecng.

14.6.2.W zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktora odstgpita od Umowy;

14.6.3.W sporzadzi wykaz tych materiatéw 1 konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego. Inwestor odkupi wowczas te materialty wg cen z faktur zakupu oraz
pokryje koszty ich zakupu okreslone w 8.2. Wykaz ten nie obejmuje
materiatéw ogdlnego stosowania.

14.6.4.W zglosi do dokonania przez Inwestora/Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych;

14.6.5.W niezwlocznie, a najp6ézniej w terminie 30 dni usunie z Placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i catkowicie
opusci plac budowy.

14.7. Inwestor w razie odstgpienia od Umowy obowigzany jest do:

14.7.1.dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia;
14.7.2.przejecia od W pod swdj dozoér Placu budowy.

ARTYKUL 15 .
ROZWIAZYWANIE SPOROW.

15.1. W i Inwestor o$wiadczaja, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie
mogg powstaé przy realizacji niniejszej Umowy, byly rozwigzywane polubownie
poprzez bezposrednie negocjacje.

15.2. W przypadku, gdy polubowne rozwigzanie sporu nie bedzie mozliwe, spory bedzie
rozstrzygatl sad powszechny wtasciwy siedziby Inwestora/Zamawiajgcego.

ARTYKUL 16
SIEA WYZSZA

16.1 Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite nie
wywigzanie si¢ ze zobowigzan umownych spowodowanych przypadkami ,,sity wyzszej".
Przez ,sil¢ wyzsza" rozumie si¢ wydarzenia, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjatkowymi okolicznosciami o nadzwyczajnym
charakterze jak: wojna, wewngtrzne rozruchy, powodz, trzgsienie ziemi i inne kataklizmy
przyrodnicze oraz zdarzenia losowe majgce charakter ,,sity wyzszej".
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16.2 Jako wystgpienie sily wyzszej traktowana bedzie takze ewentualna koniecznos¢
wstrzymania robot lub korekty harmonogramu z tytulu nakazéw administracyjnych badz
zalecen nadzoru archeologicznego niezaleznych od Inwestora/Zamawiajgcego i W.

16.3 Strona poszkodowana przez ,site wyzsza" jest zobowigzana do poinformowania na
pismie drugiej strony o jej wystgpieniu natychmiast lub najp6zniej w ciggu 7 (siedmiu) dni od
jej zaistnienia oraz udokumentowaé wystgpienia fakt sily wyzszej przez stosowny organ
panstwowy badz samorzadowy. W przypadku niespelnienia tego obowigzku, strona
zainteresowana traci prawo do powolywania si¢ i korzystania z wystgpienia ,,sity wyzszej".
16.4 Po zakonczeniu trwania ,,sily wyzszej", druga strona powinna by¢ o tym natychmiast
poinformowana.

ARTYKUL 17
ISTOTNE ZMIANY WARUNKOW UMOWY

17.1 Inwestor dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru W, w przypadku wystapienia, co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkoéw ich wprowadzenia.

17.1.1 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy;

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, w szczegolnos$ci:
kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, niewypaty
i niewybuchy,

b) zmiany begdace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegolnosci:
przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., odmowa wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwolen;

c) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Inwestora/Zamawiajacego oraz W
skutkujgce niemozliwoscia prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci brak mozliwosci
dojazdu oraz transportu materialdw na teren rob6t spowodowany awariami,
remontami, przebudowami drég dojazdowych oraz protestami mieszkancow.

17.1.2 Zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia — zmiany technologiczne, w szczego6lnosci:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej
na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem robot,
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e) konieczno$¢ zrealizowania rob6t przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.
17.1.3 Sila wyzsza wg art.16 niniejszej Umowy.
17.1.5 Pozostate zmiany:

a) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz W np. na
skutek zmian zawartej przez Inwestora/Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

¢) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Inwestora/Zamawiajgcego (np.
powoduje skrécenie terminu realizacji umowy, zmniejszenia wartosci zamowienia).
Pozostate zmiany:

d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
np. na skutek zmian zawartej przez Inwestora/Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

e) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

f) Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zaméwienia
niemajgcych wpltywu na warto$¢ zawartej] Umowy.

17.2 Zmiany postanowien zawartej umowy wymagaja dla swej waznos$ci formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Odmienna forma inna niz forma
pisemnego aneksu nie bedzie wazna.

ARTYKUL 18

POSTANOWIENIA KONCOWE

17.1. Umowa wigze strony z dniem podpisania przez Inwestora/Zamawiajacego i W.

17.2. W nie ma prawa ani w czgsci ani w calosci przeniesienia swoich obowigzkow
umownych na osoby trzecie. W przypadku czg¢sciowego przeniesienia swoich obowigzkéw na
osoby trzecie W ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wykonanie przez te osoby trzecie
przeniesionych zobowigzan umownych.

17.3. Wszelkie uzgodnione zmiany do Umowy musza by¢ dokonane na pismie i podpisane
przez Inwestora/Zamawiajgcego i W i tylko wowczas takie zmiany stajg sie integralng czescig
Umowy.

17.4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy Prawo Budowlane.

17.5. Z chwilg podpisania Umowy tracg moc wszelkie ustne lub pisemne uzgodnienia
pomiedzy W i Inwestorem, dokonane przed jej podpisaniem.
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17.6. Wszystkie wymienione zatgczniki stanowig integralng czes¢ Umowy.
17.7. Umowe sporzadzono w jezyku polskim w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach,
jeden egzemplarz dla W, jeden dla Inwestora/Zamawiajacego.

Spis zalgcznikow:

Zatacznik nr 1 — oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 2 — Projekt architektoniczno-budowlany pracowni Colosseum
Zalacznik nr 3 — Harmonogram wykonania robot , (propozycja wg oferty)
Zalgcznik nr 4 —Harmonogram rzeczowo-finansowy propozycja wg oferty)
Zatagcznik nr 5 —-KRS W (lub wypis CEIDG);

Zalacznik Nr 6 — KRS Inwestora/Zamawiajgcego

INWESTOR: GENERALNY WYKONAWCA:
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