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Zalacznik nr 7

UMOWA NR

zawarta W dniu .......coceeeeennenne roku w Stupsku
pomiedzy:
LEANN S.A.

zarejestrowang przez Sad REJONOWY W .....coucuiieiiiiiiniinieniiiciienictciccce e z
siedzibg w wysokos$¢ kapitatu zakltadowego ................co. NIP ceviiiiiiiiiininnnin 5
zwanym dalej Inwestorem/ Zamawiajacym

reprezentowanym przez

firmg.........oeeael. z siedzibg W .....oouenennen. wpisang do rejestru handlowego przez
.................... zanumerem KRS ........................, kapital zakladowy..................

zwang w dalszej tresci umowy Wykonawcg (W)
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ARTYKUL 1

DEFINICJE

Prawo budowlane — oznacza Ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(DZ.U.1994.89.414 z pdzniejszymi zm. ) oraz wszystkie rozporzadzenia wydane na
podstawie wyzej wymienionej Ustawy.

Pod pojeciem ,,Inwestor/Zamawiajacy" rozumie si¢ osobe prawng bedaca sygnatariuszem
Umowy, ktora zleca wykonanie Przedmiotu Umowy (Roboty Budowlane) Leann
Stanczyk S.A.

Pod pojeciem ,Wykonawca" (W) rozumie si¢ osobe prawna/fizyczng bedaca
sygnatariuszem Umowy, ktora zobowigzala si¢ wykona¢ Przedmiotu Umowy.
Oznaczenie uczestnikow procesu budowlanego oraz ich obowigzkéw w trakcie realizacji
procesu budowlanego:

a. Inwestor/Zamawiajacy - osoba prawna bedgca sygnatariuszem Umowy, ktdra zleca
wykonanie przedmiotu Umowy (Roboty budowlane) Leann Stanczyk S.A.

Do zakresu obowigzkéw Inwestora/Zamawiajacego w trakcie realizacji procesu
budowlanego nalezg obowigzki okreslone Art. 18 Prawa Budowlanego z
wylgczeniem nastepujgcych obowigzkéw ktdre przejmuje na siebie Wykonawca:

- zapewnienie objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy oraz
kierownikéw robét (elektrycznych).

- zapewnienie opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b. Kierownik budowy — osoba o kwalifikacjach, uprawnieniach i odpowiedzialnosci
zdefiniowanej przez odpowiednie postanowienia Prawa budowlanego. Zgodnie z
postanowieniami punktu 1.4.a.) powyzej, obowigzek zapewniania kierownika
budowy nalezy do W.

c. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba o kwalifikacjach uprawnieniach i
odpowiedzialnosci zdefiniowanej przez odpowiednie postanowienia Prawa
budowlanego. Obowigzek zapewniania Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy
do obowigzkéw Inwestora/Zamawiajgcego.

d. Projektant - osoba o kwalifikacjach uprawnieniach i odpowiedzialnosci
zdefiniowanej przez odpowiednie postanowienia Prawa budowlanego. Zgodnie z
postanowieniami punktu a wyzej obowigzek zapewniania Projektanta 1
zobowigzanie Projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego nalezy do
obowigzkéw Inwestora/Zamawiajgcego.

,Roboty", ,,Roboty budowlane” - oznaczajg roboty budowlano-montazowe i montaz
urzadzen i wyposazenia wg zakresu objetego Przedmiotem Umowy.

,Urzadzenia" - oznaczajg wszystkie fabrycznie nowe urzadzenia technologiczne,
maszyny i inne materiaty (wraz z DTR w jezyku polskim, aprobatami technicznymi oraz
$wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie)-sporzadzonymi w jezyku
polskim, ktére zostaty dostarczone lub wbudowane przez W.

Pod pojeciem ,Plac budowy" nalezy rozumie¢ teren przekazany W przez
Inwestora/Zamawiajacego na okres realizacji umowy w celu realizacji na tym terenie
Przedmiotu umowy. Strony ustalily ze zaplecze budowy bedzie znajdowalo si¢ w
granicach przekazanego Placu budowy.
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1.8 Pod pojeciem ,Dziennik budowy" nalezy rozumie¢ zdefiniowany art. 45 Prawa
Budowlanego urzedowy dokument przebiegu robot oraz zadan 1 okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robdt wydawany przez wilasciwy organ nadzoru
architektoniczno - budowlanego. Wpisy do Dziennika budowy moga zamieszczac:
upowaznieni uczestnicy procesu budowlanego.

1.9. ,,0dbior czesciowy robot" - to sprawdzenie zgodnosci zgloszonych do odbioru robét z
projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami,
warunkami technicznymi i normami przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1.10. ,,0dbior elementéw robdt" to sprawdzenie zgodnosci i kompletnosci wykonanych
robét podlegajgcych fakturacji (na podstawie harmonogramu rzeczowo- finansowego) z
projektem budowlano-wykonawczym, obowigzujagcymi przepisami, przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

1.11. ,,0dbiér Kohcowy Przedmiotu Umowy" jest to komisyjne sprawdzenie zgodnosci
wykonania przedmiotu umowy i ich zgodnosci z projektem budowlanym, projektem
wykonawczym 1 z obowigzujagcymi przepisami, odbywajace si¢ przy udziale
upowaznionych przedstawicieli W i Inwestora/Zamawiajacego.

1.12. ,,0dbiér Gwarancyjny" jest to komisyjne sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania
Rob6t budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy i utrzymania przez nie
gwarantowanych parametrow funkcjonowania w okresie udzielonej przez W gwarancji.

ARTYKUL 2

PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem
instalaciji :

1) _instalacji elektrycznych, odgromowych i teletechnicznych

zwiazanych z budowa hali produkcyjnej na potrzeby projektu pod nazwa:

,, Wdrozenie technologii obrobki galwanicznej konteneréw stalowych w zakresie
podwyzszonej odpornosci korozyjnej i twardosci powlok, z uwzglednieniem aspektow
srodowiskowych i energetycznych na potrzeby projektu firmy LEANN STANCZYK S.A. z
siedzibg w Stupsku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwoj
(PO IR) osi priorytetowej wsparcie innowacji w przedsigbiorstwach dziatanie 3.2
poddziatanie 3.2.2.” zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym ( zatacznik nr 4 do
umowy) oraz zgodnie z wielobranzowym projektem architektoniczno-budowlanym (zatacznik
nr 2 ) wykonanym przez Pracownie Projektowg Colosseum oraz z niezbednymi projektami
wykonawczymi sporzgdzonym przez W i zatwierdzonymi przez Inwestora/ Zamawiajgcego.

W sklad przekazanego projektu budowlanego (zatacznik nr 2) wchodzi:

- projekt branzy elektrycznej w tym urzadzen odgromowych i teletechnicznych.
Strona 4]16



Fundusze Unia Europejska

Euro DEJSkI S Europejski Fundusz
Inteligentny Rozwoj Rozwoju Regionalnego

2.2 W oswiadcza, ze wykona powyzszy zakres robdt na podstawie przekazane] przez
Inwestora/Zamawiajgcego dokumentacji (zatagcznik nr 2 do niniejszej umowy) oraz oswiadcza
ze ja przeanalizowat i nie wnidst do niej zastrzezen.

W o$wiadcza rowniez, ze zapoznal sie z dokumentami, o ktérych mowa powyzej i
informacjami niezbednymi do realizacji robot, oraz uznat za wigzace go wszelkie zawarte w
nich informacje, wymagania, odniesienia i warunki oraz potwierdza, iz przekazane
dokumenty sg catkowicie prawidtowe i wystarczajace do wykonania Przedmiotu Umowy.
Strony ustalily, ze wszelkie nie wymienione wprost czynnosci i roboty jakie s3 wymagane do
celu zrealizowania Przedmiotu umowy nie przypisane postanowieniami niniejszej umowy do
obowigzkoéw Inwestora nalezg do W i zostaly one uwzglednione w cenie ryczattowej.

ARTYKUL 3

TERMINY REALIZACJI UMOWY

3.1. W deklaruje przystgpienie do realizacji przedmiotu Umowy nie pdzZniej niz w ciagu 4
dni od dnia podpisaniu umowy.

3.2. W zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu Umowy w terminach okreslonych
w harmonogramie robdt (Zatacznik Nr 3).

3.3. SzczegOlowe terminy realizacji robot okresla harmonogram wykonania robot
stanowigcy zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy. W celu kontroli prowadzonych robot
strony wspdlnie ustalajg nastepujacy termin weztowy ...

3.4. Termin zakonczenia przedmiotu umowy strony ustalajg nie pdzniej niz na koniec
I kwartalu 2019 roku.

3.5. Przyjete przez W terminy realizacji uwzgledniajag warunki wynikajace z por roku
1 warunkéw klimatycznych.

ARTYKUL 4

GENERALNY WYKONAWCA I PODWYKONAWCY

4.1. W zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot umowy, o ktérym mowa w art.2 sitami
wlasnymi, z zastrzezeniem pkt. 4.2

42. Bez uchybienia wszelkim innym obowigzkom W okreslonym w umowie, zakres prac
wykonywanych przez W przy pomocy Podwykonawcoéw, bedzie ustalany odrebnie w
formie pisemnej przez Strony.

43. Przed zawarciem uméw z podwykonawcami W, zobowigzuje si¢ udzieli¢
Inwestorowi, wszelkich informacji dotyczacych tych podwykonawcow, w tym
przedstawi w formie pisemnej propozycje uméw z podwykonawcami. Brak pisemnej
zgody Inwestora/Zamawiajagcego na zawarcie umowy z podwykonawca, wylacza
odpowiedzialno$¢ Inwestora/Zamawiajacego na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu
cywilnego. Uzyskanie zgody Inwestor/Zamawiajgcego przed zawarciem umowy
podwykonawczej nie zwalnia W zzadnego zobowiagzania lub odpowiedzialnosci
wynikajgcych z umowy. W  ma prawo do wynajecia niezbednego sprzetu
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budowlanego do realizacji przedmiotu umowy bez koniecznosci uzyskania zgody
Inwestor/Zamawiajacego na swoj koszt i ryzyko.

W ponosi wobec Inwestor/Zamawiajgcego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje réwniez przy pomocy podwykonawcow. W jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania rowniez kazdego uslugodawcy i1 swojego
podwykonawcy oraz jego przedstawicieli w takim stopniu, jakby to byly jego wilasne
dziatania, uchybienia i zaniedbania.

W umowach z podwykonawcami W zobowigzany jest zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie
przekroczyla wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robdt w niniejszej
Umowie, a w przypadku przekroczenia W nie bedzie wnosit roszczen z tego tytulu do
Inwestor/Zamawiajgcego.

Postanowienia umowne zwigzane z wprowadzeniem przez Inwestora na plac budowy
swoich wykonawcow.

4.6.1 Inwestor zobowigzuje si¢ kazdorazowa poinformowaé pisemnie W o zawarciu
umowy ze swoim wykonawcg i przekaza¢ pisemnie zakres rob6t na ktéry zostata
zawarta umowa

4.6.2 Inwestor zobowigzuje si¢ aby terminy wykonania prac przez tych wykonawcow
byty zgodne z harmonogramem prac W.

4.6.3 W nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatania i zaniechania wprowadzonych
przez Inwestora Wykonawcow robot bedacych poza zakresem zleconym W. Podmioty
wykonujgce roboty na zlecenie bezposrednie Inwestora maja obowigzek stosowania
sie do poleceni i zalecen organizacyjnych W, zobowigzane sa do podporzadkowania si¢
decyzjom W, a roboty przez nich wykonywane nie moga uniemozliwia¢ oraz
utrudnia¢ prac prowadzonych przez W badz jego podwykonawcow.

ARTYKUL 5

PODSTAWOWE OBOWIAZKI I PRAWA WYKONAWCY

W zobowigzany jest do:

5.1.1 wykonania na podstawie projektu budowlanego (zatacznik nr 2) robot
elektrycznych w tym urzadzen odgromowych i teletechnicznych hali produkcyjnej
obrdbki galwanicznej z czescig produkcyjno-magazynows i socjalno-biurowa na
potrzeby firmy Leann Stanczyk S.A. z siedzibg w Stupsku oraz zrealizowania
wszystkich dostaw fabrycznie nowych materiatow,

5.1.2 wykonania na wiasny koszt wszystkich niezbgdnych préb i pomiaréw w tym
m.in. badania przeprowadzone przez stuzby sanitarne, BHP i ochrony srodowiska,
dozoér techniczny wraz z doprowadzeniem obiektu do stanu umozliwiajacego
Inwestorowi/Zmawiajgcemu uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Przedmiotu
umowy oraz wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dotyczacej
umowionego zakresu.

W bierze odpowiedzialno$¢ za kompletne, wysokiej jakosci i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy oraz za jego zgodno$¢ obowigzujacymi w Polsce przepisami w
tym dostaw urzadzen posiadajgcych dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.
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W zapewni w pelni wykwalifikowany personel posiadajagcy uprawnienia do
kierowania i wykonywania robot przewidzianych niniejszag Umowa.
W oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznal si¢ z terenem budowy i
otrzymal od Inwestor/Zamawiajgcego wszelkie informacje i dane, jakie mogg mieé¢
wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy i uwzglednil w cenie
ryczaltowej wszelkie ryzyka z tego tytulu za wyjatkiem kosztéw usunigcia
niewybuchéw, utylizacji  odpadéw  niebezpiecznych, = wykonania  badan
archeologicznych. Wszelkie nie wymienione wyzej zastrzezenia W dotyczace terenu
budowy zgtoszone po terminie zawarcia Umowy i przekazania terenu budowy nie
moga by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Inwestora/Zamawiajgcego oraz do
zadania przez W przesuniecia terminu zakonczenia robot.
Obszar prowadzonych robot bedzie wyznaczony i zabezpieczony przed wejsciem oséb
trzecich.
Plac budowy wraz z zapleczem nalezy zorganizowal jedynie w obrebie dzialek
udostepnionych przez Inwestora/Zamawiajacego i bedacych jego wlasnoscia.
W jest odpowiedzialny z tytulu przepiséw o technicznym zabezpieczeniu przed
szkodami wyrzgdzonymi osobom trzecim na Placu budowy, w stopniu catkowicie
zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Inwestora/Zamawiajgcego.
W zatatwia we wlasnym zakresie i na swoj koszt przewoz, odziez robocza oznaczong
znakami Firmy W, niezbedne zakwaterowanie i ubezpieczenie dla  swoich
pracownikéw, staly dozor, organizacje i ogrodzenie placu budowy do momentu
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy. W przypadku nie
wywigzania si¢ W z obowigzku zapewnienia statego dozoru placu budowy dozor ten,
wg wlasnego uznania, ustanowi Inwestor/Zamawiajacy a kosztami obciazy W,
potracajgc je z biezacego wynagrodzenia lub gwarancji dobrego wykonania.
W we wlasnym zakresie i na whasny koszt zapewnia obshuge geodezyjna i geologiczna
budowy.
W zobowigzuje sie do prowadzenia robdt w kolejnosci chronologicznej okreslonej w
harmonogramie robot.
W zamontuje tablice informacyjng budowy zgodnie z przepisami wykonawczymi do
Ustawy Prawo Budowlane oraz sporzadzi plan BIOS.
Koordynowania prac wszystkich wykonawcow i podwykonawcoéw zatrudnionych na
placu budowy w tym réwniez wykonawcéw  zatrudnionych przez
inwestora/Zamawiajacego.
Po zakoficzeniu budowy W dokona na swodj koszt inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej rob6t bedgcych przedmiotem umowy oraz uzupelni dokumentacje
projektowg o dokonane podczas wykonywania robdt uzgodnione zmiany w
zatwierdzonym projekcie budowlanym, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora
nadzoru i przekaze je Inwestor/Zamawiajacy wraz ze wszystkimi DTR (w jezyku
polskim), atestami, swiadectwami jakosci, protokotami prob itp.
W zobowigzuje sie do biezgcego usuwania szkod przez niego wyrzadzonych w trakcie
realizacji budowy, pod rygorem wstrzymania rob6t przez Inspektora nadzoru do czasu
ich usuniecia. W  uporzadkuje teren budowy przed przekazaniem
Inwestor/Zamawiajgcemu.
W przedstawi w ciggu 7 dni od daty podpisania Umowy ubezpieczenie budowy i robot
budowlano montazowych (CAR) do wysokosci co najmniej 1 500 000 mln zt ( jeden
milion pigéset tysiecy) z ustanowieniem cesji praw z polisy na rzecz Raiffeisen Bank
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Polska S.A. (banku kredytujacego) wg wskazan Inwestora/ zamawiajgcego i tego
banku. W dniu podpisania umowy, W przedstawi takze aktualng polise ubezpieczenia
OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej do wysokosci co najmniej
1 500 000 mln zI ( jeden milion pigéset tysigcy ztotych.).

W na wiasny koszt i na biezgco bedzie zabezpieczat i usuwat wszelkie odpady i $Smieci
bedace efektem prowadzonych robot do powstania ktérych sie przyczynit w sposob
zgodny z wymogami Ustawy o Odpadach, w szczegélnosci zapewni usuwanie
zanieczyszczen bedacych efektem prowadzonych robét z drég publicznych.

W zobowigzuje si¢ dodatkowo do:

zapewnienia kierownictwa budowy, sily roboczej, materiatéw, sprzetu i innych
urzadzen niezbednych do wykonania rob6t oraz usunigcia wad,;

zapewnienia na swoéj koszt warunkow bezpieczefistwa oséb przebywajacych na placu
budowy mienia oraz metod organizacyjno-technicznych stosowanych na placu
budowy;

dokonania na wilasny koszt napraw droég prowadzacych do placu budowy
uszkodzonych $rodkami transportu uzytymi w zwiazku z wykonywaniem robot;
prowadzenia rob6t w sposob, ktéry nie naruszy intereséw osob trzecich;

. utrzymania terenu budowy w czasie realizacji rob6t w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych oraz skladowania w wyznaczonym miejscu wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatéw, odpadéw oraz niepotrzebnych urzgdzen
prowizorycznych lub usunigcia ich z placu budowy;

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych przepisami ustawy - Prawo
budowlane oraz udostepnienia im informacji wymaganych przepisami tej ustawy;
uporzadkowania i oczyszczenia terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania
Inwestorowi/Zamawiajgcemu i w ustalonym terminie;

wykonania przedmiotu umowy z materialéw wiasnych dostarczenia na zastosowane
materiaty aprobat technicznych oraz certyfikatéw zgodnosci z Polskg Normg i Normag
branzowsg;

wykonywania na biezaco niezbednych pomiaré6w geodezyjnych wykonanych rob6t w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru;

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za poprawny stan techniczny oznakowania robot
oraz spetnienia wszystkich uwarunkowan,

W trakcie odbioru W zapewni Inwestorowi/ Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego, zgodny z obowigzujacymi przepisami BHP, dostep do czesci
przedmiotu umowy zgloszonej do odbioru.

wykonania wszystkich pozostatych ustug, nie wymienionych w niniejszym paragrafie
a objetych zlozong oferta i poniesienia z tym zwigzanych oplat, bez ktorych
wykonanie robét i przekazanie do uzytku przedmiotu umowy bytoby niemozliwe;
informowania inspektora nadzoru z min. jednodniowym wyprzedzeniem o terminie
zakrycia robét ulegajagcych zakryciu oraz robot zanikajacych podlegajacych
odbiorowi, pod rygorem ich odkrycia lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania rob6t na swoj koszt, a nastepnie przywrécenia do stanu pierwotnego.
Materialy W, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 15.10 powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania okreslonym w art. 10
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ustawy - Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz wymogom dokumentacji projektowe;..

. W pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania wymagane;j

jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych materialdw. Dostarczy w terminie do 7
dni na wilasny koszt, dokumenty zakonczenia rob6t powykonawcze w tym zwlaszcza
protokoty skutecznosci zerowania i inne niezbgdne do uzytkowania zainstalowanych
urzadzen, sieci itp., zgodnie z przepisami ppoz i bhp.

. Wszystkie materialy muszg odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobodw

dopuszczonych do obrotu i zakupione u renomowanych producentdow, gwarantujacych
najwyzszg jakos¢ w odniesieniu do niniejszej umowy.

. Wszelkie dokumenty zakupu i gwarancje W przedtozy Inwestorowi/Zamawiajgcemu

na jego wezwanie.

.Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu oddania obiektu W

ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na tym terenie.

W zwigzku z powierzeniem podwykonawcom czesci robot dodatkowo:

W odpowiedzialny jest jak za wlasne, za dziatania i zaniechania podwykonawcow,
z ktérych pomoca roboty wykonuje, Zlecenie wykonania czgsci robdt
podwykonawcom nie zmienia zakresu i charakteru zobowigzan W wobec
Inwestora/Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

W toku realizacji niniejszej umowy do zawarcia przez W umowy o roboty
budowlane z podwykonawcg jest wymagana uprzednia pisemna zgoda
Inwestora/Zamawiajacego.

W celu uzyskania zgody Inwestora/Zamawiajgcego na zawarcie umowy o roboty
budowlane z podwykonawcg, W zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi
pisemnego wzoru umowy z podwykonawca.

Jezeli Inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez W wzoru umowy z
podwykonawcg, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig¢, ze
wyrazit zgode na zawarcie takiej umowy z podwykonawca.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy o roboty budowlane z dalszym
podwykonawca jest wymagana zgoda Inwestora/Zamawiajgcego i W. Zapis ust. 3 -
8 stosuje si¢ odpowiednio.

Umowy, o ktorych mowa w ust. 3-8 majg forme pisemng pod rygorem
niewaznosci.

Inwestor nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca, ktorej tre$¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy.
W przypadku zawarcia umowy W z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcag bez zgody Inwestora/Zamawiajagcego oraz w przypadku
nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez
Inwestora/Zamawiajgcego, Inwestor jest zwolniony od odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego oraz moze zadaé od Kierownika budowy
usuniecia z budowy pracownikow takiego Podwykonawcy 1 dalszych
podwykonawcow.

ARTYKUL 6
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PODSTAWOWE OBOWIAZKI I PRAWA INWESTORA/ZAMAWIAJACEGO

6.1. Inwestor przekaze W protokolarnie plac budowy.

6.2. Inwestor zobowigzuje sie do terminowego regulowania platnosci przy zachowaniu
ustalonych w Umowie warunkow.

6.3. Inwestor udostepni nieodptatnie miejsce przeznaczone na zaplecze budowy znajdujace
si¢ na terenie budowy.

6.4. Inwestor wskaze w granicach terenu budowy miejsce poboru wody i energii
elektrycznej dla potrzeb Placu budowy i zaplecza. W zamontuje na swoj koszt liczniki
do pomiaru poboru wody i energii oraz poniesie koszt ich zuzycia. Zakres przylacza
wody i energii elektrycznej jest w zakresie W.

6.5. Czynnosci odbiorowe robot dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego tak, aby nie hamowa¢ postepu robot. Dotyczy to w szczegdlnosci robot
podlegajacych zakryciu lub robot zanikowych.

6.6. Inwestor ma prawo zlecenia dodatkowych badan i ekspertyz na stosowane materialy,
surowce i technologie. W przypadku negatywnych wynikoéw koszty badan i ekspertyz
poniesie W.

6.7. Inwestor nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody W wynikajace z braku lub
wlasciwego dozoru placu budowy.

6.7. Inwestor zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru autorskiego.

ARTYKUL 7

NADZOR I KIEROWNICTWQ BUDOWY

7.1. Inwestor powoluje Inspektora nadzoru w osobach:

mgr inz. arch. Mirostaw Zwolski

mgr inz. Wojciech Staszynski

Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.89, poz.414) 7.2.

7.2 W ustanawia Kierownika budowy w osobie:

.................................................

ARTYKUL 8

WARTOSC PRZEDMIOTU UMOWY, WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

8.1. Ryczaltowg warto$¢ przedmiotu umowy na podstawie zlozonej oferty stanowigcej
zatgcznik do niniejszej umowy ustala si¢ na kwote:
.......................................... PLN netto (bez podatku VAT)
BEODIIIGE oo s 555 shiammsio § 55 MoRMERAORS 373 5 SERETHOF 4 %5 SFPIETARSS § 5 5 EBHURRES 15§ 8 SEBFHEDES £7 8 SHOFOHS
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Do kwoty netto doliczany zostanie podatek VAT w wysokosci obowigzujgcej na dzien
wystawienia

8.2. Inwestor ma prawo zlecenia a W obowigzek wykonania ewentualnych robdt
dodatkowych, ktérych rozliczenie bgdzie nastepowato na podstawie kosztorysow
powykonawczych za zakonczone elementy robdt sporzadzonych na podstawie zlozonej
przez W oferty a w przypadku ich braku w ofercie na podstawie cen rynkowych
zaakceptowanych przez Inwestora/Zamawiajgcego.

W przypadku nieuzgodnienia przez Strony wynagrodzenia W za prace dodatkowe lub
zamienne Inwestor moze wykona¢ te prace we wlasnym zakresie, w terminie nie
wplywajacym na wykonywanie przedmiotu umowy

8.3. Strony ustalajg , ze od dnia ...................l zostanie wprowadzony na plac budowy
nowy Wykonawca Inwestora/Zamawiajgcego dla nastepujgcego zakresu robot:

- technologia obrébki galwanicznej.

W $cisle skoordynuje swoje prace z robotami wykonywanymi przez nowego Wykonawce
Inwestora/Zamawiajacego. W bedzie sprawowal kierownictwo budowy do jej
catkowitego zakonczenia. Wykonawca Inwestora/Zamawiajacego ustanowi swojego
kierownika robot posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje zawodowe, odpowiedzialnego
za swojg branze i wydzielony obszar placu budowy, odpowiedni do zakresu robot.

8.4 Jesli w wyniku zaproponowanej technologii galwanizacji Wykonawca wniesie istotne
zmiany projektowe i wykonawcze w stosunku do projektu budowlanego pracowni
Colosseum (zatgcznik nr 2),

8.5 W przypadku zmiany zakresu robot W lub jego ograniczeniu wynagrodzenie W zostanie
obnizone o warto$¢ tych rob6t na podstawie cen z oferty.

8.6. Warunki ptatnosci wynagrodzenia W:

8.6.1.Rozliczenia wykonanych robot beda odbywaly sie¢ w okresach co 1 miesigc
na podstawie skladanych przez Wykonawce protokotéw robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wartos¢ faktur begdzie zgodna z zakresem robot wykonanym przez
Wykonawce 1 okreslona na podstawie ustalonego zakresu rzeczowo-finansowego. Protokoty
odbieranych elementéw robdt beda sporzadzone zgodnie z ustalonym harmonogramem robot.
Platno$¢ nastapi na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy do 34 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego potwierdzenia odebranych elementdw robot- protokotu
odbioru oraz faktury VAT — do wysokosci wartosci netto faktury, natomiast wartosci podatku
VAT faktury w terminie do 60 dni od daty wystawienia faktury.

8.6.2. Terminy liczone sg daty otrzymania przez Inwestora/Zamawiajacego potwierdzenia
odebranych robot - protokotu odbioru, od daty otrzymania faktury wraz z zalagczonym
protokotem odbioru oraz, o ile jakakolwiek czg$¢ rob6t byla wykonywana przez
Podwykonawce, os$wiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od W wynagrodzenia.
Postanowienie powyzsze stosuje sie¢ odpowiednio do dalszych Podwykonawcow. W ponosi
pelna odpowiedzialno$é za zgodno$é oswiadczen ze stanem rzeczywistym. Wstrzymanie
wyplaty wynagrodzenia W, w przypadku braku oswiadczenia Podwykonawcy, nie bedzie
uznawana za opdznienie platnosci.
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8.6.3. Dla zapewnienia jakosci i terminowosci wykonywanych robét W z chwilg
podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
postaci bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej o
wysokosci 10 % wartosci przedmiotu umowy netto platnej na kazde zadanie z
terminem waznosci przekraczajgcym o 60 dni termin zakonczenia przedmiotu
umowy. Przed uptywem terminu waznosci ww. gwarancji W  przediozy
Inwestorowi analogiczng gwarancje usuniecia wad i usterek w wysokosci 3%
wartosci przedmiotu umowy netto z terminem waznosci 30 dni po uplywie
okresu gwarancji okreslonej w 11. 7. Tre§¢ gwarancji musi zosta¢
zaakceptowana przez Inwestora/Zamawiajacego.

ARTYKUL 9
ODBIORY

Zakres i sposob Odbioro6w Robot i ich przekazywania Inwestorowi przez W odbywac
sie bedzie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz z zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami, warunkami technicznymi odbioru i prawem budowlanym.

Przystepowa¢ do Odbioréw Robdt Czesciowych (w tym roboét zanikowych) bedzie w

imieniu Inwestora/Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie max.

5 dni od daty zgloszenia gotowosci do takich odbioréw przez W wpisem do Dziennika

budowy.

Po zakonczeniu catosci robét budowlano — montazowych, W zglosi niezwlocznie

zakonczenie rob6t i gotowo$¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego

wpisem do dziennika budowy. Komisja odbiorowa powolana przez

Inwestora/Zamawiajgcego przystgpi do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy w

terminie 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego robdt budowlano-montazowych zostang

stwierdzone wady przez Inwestora/Zamawiajacego, to Inwestorowi przystugujg

nastepujgce uprawnienia :

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku odbioru, Inwestor jest uprawniony

do:

9.3.1 Odbioru warunkowego w przypadku stwierdzenia wad i usterek ktére nie
umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy. W takim wypadku Inwestor
wyznacza nie przekraczalny termin usuniecia wad i usterek. Po ich usunigciu
sporzadzony jest protokot usuniecia wad i usterek, ktérego data podpisania przez
Inwestora/Zamawiajacego rozpoczyna bieg terminu gwarancji wynikajacej z
umowy.

9.3.2 odmowy odbioru przedmiotu umowy i wyznaczenia W terminu na usunigcie
stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad — w przypadku gdy wady
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
znanym Stronom

9.3.3 powierzenia na koszt W usuni¢cia wad i usterek osobie trzeciej w przypadku
przekroczenia Przez W terminu na ich usunigcie

9.3.4 obnizenia wynagrodzenia stosownie do stopnia obnizenia warto$ci Przedmiotu
Umowy w przypadku wad nieusuwalnych, a zarazem nie uniemozliwiajacych
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uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem znanym
Stronom

9.3.5 odmowy odbioru w przypadku wad nieusuwalnych, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

9.4. Datg koncowego wykonania (zakonczenia) przedmiotu umowy jest data podpisania
protokolu usuniecia wszystkich wad i usterek po uprzednim zgloszeniu do odbioru i
podpisaniu przez Inwestora/Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego bez uwag.

9.5. Postanowienia pkt 9.4. nie uchybiajg uprawnieniom Inwestora/Zamawiajgcego z tytutu
kar umownych, o ktérych mowa w art. 12.

9.6. Postanowienia 9.3.1, 9.3.5 stosuje si¢ odpowiednio do Odbioréw, o ktérych mowa w
pkt. 9.2.

9.7. W razie opdznien w usunieciu wad lub usterek, pkt. 11.10 stosuje si¢ odpowiednio.

ARTYKUL 10
PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU UMOWY

10.1. Przekazanie Przedmiotu Umowy Inwestorowi przez W nastgpi z dniem podpisania
Protokolu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy. Przed podpisaniem tego protokotu
W przekaze wowczas Inwestorowi:

10.1.1 dokumentacje powykonawczg wraz z protokotami pomiaréow skutecznosci i
pozostatymi wymaganymi przez przepisy bhp i ppoz.

10.1.2 protokoty odbioréw czgsciowych robot,

10.1.3 atesty i certyfikaty na zastosowane materialy, deklaracje zgodnosci i gwarancje oraz

o$wiadczenie, Ze przedmiot umowy jest zgodny tak z projektami, pozwoleniem na
budowe obiektu

ARTYKUL 11 .
REKOJMIA I GWARANCJA JAKOSCI

11.1. W odpowiada wzgledem Inwestora/Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robot objetych umowa stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego oraz w
okresie rekojmi. Uprawnienia Inwestora/Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
fizyczne wygasaja po uplywie 3 lat, liczac od daty zakonczenia czynnosci odbioru
koncowego robdt, a w przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad, od protokolarnego
stwierdzenia ich usuniecia.

11.2. W okresie trwania rgkojmi Inwestor zastrzega sobie prawo przeprowadzania
przegladéw gwarancyjnych wykonanych robot.

11.3 W okresie rekojmi W jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koncowym robdt lub po przegladzie gwarancyjnym.

11.4 W razie stwierdzenia w okresie rekojmi wad nadajacych si¢ do usuniecia, Inwestor
zada ich usuniecia wyznaczajagc W na to odpowiedni termin nie przekraczajacy 3 dni
w przypadku wad szczelno$ci pokrycia dachowego i 14 dni w przypadkach
pozostatych.
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W przypadku zwloki w usunigciu przez W ujawnionych w trakcie przegladow wad,
Inwestor ma prawo do zlecania zastgpczego ich usunigcia innemu Wykonawcy, a
kosztami wykonania robdt obcigzony zostanie W.

W przypadku, gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przeglagdow
przekroczg kwote zabezpieczenia z tytulu rekojmi, W zobowigzany jest do pokrycia
réznicy pomiedzy kosztami robot, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

Na przedmiot Umowy W udzieli gwarancji: ..... miesi¢cy (zgodnie z ofertg).

Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania Protokolu Odbioru Koficowego
Przedmiotu Umowy.

W zobowigzuje sie usungé na swoj koszt wszystkie usterki wynikte z wad wykonania,
ktore powstang w okresie gwarancyjnym.

W przypadku jesli W bedzie op6zniat zatatwienie zgloszonej reklamacji, zgodnie z
wczesniej ustalonymi terminami, Inwestor bgdzie miat prawo dokona¢ naprawy na
koszt i ryzyko W, zatrudniajgc wiasnych specjalistow lub specjalistéw strony trzeciej,
bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym i
nie podjeciu przez W napraw w wyznaczonym terminie. W przypadku rozbiezne]
oceny przyczyn usterek strony przyjma orzeczenie uprawnionego bieglego
rzeczoznawcy powolanego przez Inwestora/Zamawiajacego w uzgodnieniu z W.
Koszty napraw pokrywa W. W przypadku nie zaplacenia, Inwestor pokryje koszty
napraw z gwarancji dobrego wykonania. Powyzsze nie uchybia uprawnieniom
Inwestora/Zamawiajgcego z art. 12.

W ponosi odpowiedzialno$¢ w pelnej wysokosci strat poniesionych przez
Inwestora/Zamawiajgcego z tytutu wadliwie wykonanego przedmiotu umowy.
Inwestorowi stuzy swobodne prawo wyboru podstaw roszczen z tytulu wad
przedmiotu umowy.

Wszystkie reklamacje Inwestora/Zamawiajacego beda zgtaszane pisemnie.

Protokét Odbioru Gwarancyjnego bedzie sporzadzony i podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Inwestora/Zamawiajacego i W w ciaggu 14 dni od daty
zakonczenia okresu gwarancyjnego okre§lonego w punkcie 11.7, oraz usunigciu
wszystkich ewentualnych wad lub usterek.

Protokél Odbioru Gwarancyjnego bedzie ostatecznym potwierdzeniem wykonania
przez W zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

ARTYKUL 12
KARY UMOWNE

W zaptaci Inwestorowi kary umowne:

12.1.1.za op6znienie w przekazaniu przedmiotu Umowy tj. za uchybienie terminowi
realizacji umowy, o ktérym mowa w pkt. 3.4. lub terminom wezlowym
okreslonym w pkt. 3.3 Inwestorowi przystuguje kara umowna w wysokosci:
0,2 % wartosci przedmiotu Umowy wg pkt. 8.1 za kazdy zakonczony dzief
kalendarzowy przekroczenia powyzszego terminu;

12.1.2.za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w terminie okre$lonym niniejsza Umowa, w wysokosci 0,2 %
wartosci przedmiotu Umowy wg pkt. 8.1 - za kazdy zakoniczony dzien zwloki
liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich usunigcia.
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12.1.3.w przypadku odstgpienia od umowy zgodnie z pkt. 14.4.1, w wysokosci 25 %
wartosci przedmiotu umowy zgodnie z pkt. 8.1.
12.2. Inwestor zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszacego
warto$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

~ ARTYKUL 13 ,
ODPOWIEDZIALNOSC ZA NARUSZENIE PRA W OSOB TRZECICH,

13.1. W zapewnia, ze wykonane przez niego roboty, ustugi i dostawy obje¢te niniejszg umowa
nie naruszajg praw osOb trzecich w zakresie praw patentowych, znakéw, nazw
firmowych. Ewentualne skutki z tego tytulu ponosi W.

13.2. W przypadku jakichkolwiek dziatan przeciwko Inwestorowi z tytulu naruszenia praw
strony trzeciej w mysl Art. 13.1 W jest zobowigzany udzieli¢ Inwestorowi pelnej
pomocy dla zatatwienia sporu wyniklego z takiego naruszenia.

ARTYKUL 14
ROZWIAZANIE. ODSTAPIENIE OD UMOWY

14.1 Jezeli W odstgpi od realizacji umowy z przyczyn lezacych po jego stronie, Inwestor
bedzie uprawniony do rozwigzania Umowy w terminie dwutygodniowym, listem
poleconym, bez utraty prawa do dochodzenia kar i odszkodowan przewidzianych
umowg w tym zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, po uprzednim
powiadomieniu o zamiarze rozwigzania Umowy. Rozwigzanie Umowy z przyczyn jw.
upowazni Inwestora/Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci 25 %
wartosci przedmiotu Umowy wg pkt. 8.1 oraz dochodzenia odszkodowania
przekraczajacego wysoko$¢ kary umownej do wysokosci szkody — rzeczywiscie
poniesionej przez Inwestora/Zamawiajagcego w tym zwrotu S$rodkow UE z
dofinansowania.

14.2. W przypadku rozwigzania Umowy W i Inwestor przedloza szczegélowe zestawienie
swoich roszczen, aby umozliwi¢ zawarcie polubownego porozumienia.

14.3. Oprdcz wypadkéw wymienionych powyzej, stronom przystuguje prawo odstapienia od
Umowy w nastepujacych sytuacjach:

144.1. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od Umowy gdy :

a) Gdy zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub podjecie uchwaty, czy
innego aktu prawnego o rozwigzaniu firmy W;

b) W nie rozpoczgt rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Inwestora/Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

c) W przerwat realizacje robdt ze swojej winy i przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni

d) W w sposob istotny naruszy swoje inne obowigzki okreslone Umowa.

14.4.2. W przystuguje prawo odstgpienia od Umowy gdy:

a) Inwestor pozostaje w zwloce z wykonaniem obowigzku zaplaty faktur mimo
dodatkowego wezwania w terminie 21 dni od uptywu terminu za zaptate faktur
okreslonego w niniejszej Umowie.

14.5. Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, i

zawiera¢ uzasadnienie oraz sposob wzajemnych rozliczen wraz z zestawieniem

wszystkich kosztéw. Odstgpienie wywoluje skutek na przyszios¢. Odstapienie moze
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by¢ wykonane w terminie 45 dni od zaistnienia zdarzen je uzasadniajgcych. W

przypadku odstgpienia, o ktérym mowa w pkt 14.4.1 lit. a, termin ten jest liczony od

dnia, w ktérym Inwestor dowiedziat si¢ albo modgt si¢ dowiedzie¢ o przyczynie tam

opisanej. Inwestor/ Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ nalezne mu kary umowne i

kwoty odszkodowania z biezgcych ptatnosci za faktury. Wykonawca na te potrgcenia

wyraza zgode.
14.6. W przypadku odstgpienia od umowy W oraz Inwestora/Zamawiajagcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegotowe:

14.6.1. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy W przy udziale
Inwestora/Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokdt inwentaryzacji
robdt w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia. Jezeli ktéra$s ze stron nie
dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyzej terminie druga strona dokona
jednostronnego rozliczenia robdt, sporzadzi protokét z zawiadomi strone
nieobecng.

14.6.2.W zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktéra odstgpita od Umowy;

14.6.3.W sporzadzi wykaz tych materiatow i konstrukcji lub urzagdzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od
niego. Inwestor odkupi wowczas te materialty wg cen z faktur zakupu oraz
pokryje koszty ich zakupu okreslone w 8.2. Wykaz ten nie obejmuje
materiatéw ogdlnego stosowania.

14.6.4.W zglosi do dokonania przez Inwestora/Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych;

14.6.5.W niezwltocznie, a najpézniej w terminie 30 dni usunie z Placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i calkowicie
opusci plac budowy.

14.7. Inwestor w razie odstapienia od Umowy obowigzany jest do:

14.7.1.dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty prawidlowo wykonane do dnia odstgpienia;
14.7.2.przejecia od W pod swdj dozdr Placu budowy.

ARTYKUL15
ROZWIAZYWANIE SPOROW.

15.1. W i Inwestor o$wiadczaja, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie
moga powsta¢ przy realizacji niniejszej Umowy, byly rozwigzywane polubownie
poprzez bezposrednie negocjacje.

15.2. W przypadku, gdy polubowne rozwigzanie sporu nie bgdzie mozliwe, spory bedzie
rozstrzygat sad powszechny wlasciwy siedziby Inwestora/Zamawiajgcego.

ARTYKUL 16
SIEA WYZSZA
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16.1 Strony nie bedg ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite nie
wywigzanie sie ze zobowigzan umownych spowodowanych przypadkami ,.sily wyzszej".
Przez ,sil¢ wyzszg" rozumie si¢ wydarzenia, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjagtkowymi okolicznosciami o nadzwyczajnym
charakterze jak: wojna, wewnetrzne rozruchy, powddz, trzgsienie ziemi i inne kataklizmy
przyrodnicze oraz zdarzenia losowe majace charakter ,,sily wyzszej".

16.2 Jako wystgpienie sily wyzszej traktowana bedzie takze ewentualna koniecznosé
wstrzymania robot lub korekty harmonogramu z tytulu nakazéow administracyjnych badz
zalecen nadzoru archeologicznego niezaleznych od Inwestora/Zamawiajacego 1 W.

16.3 Strona poszkodowana przez ,sile wyzszg" jest zobowigzana do poinformowania na
pi$mie drugiej strony o jej wystgpieniu natychmiast lub najpdzniej w ciggu 7 (siedmiu) dni od
jej zaistnienia oraz udokumentowaé wystapienia fakt sity wyzszej przez stosowny organ
panstwowy badz samorzadowy. W przypadku niespelnienia tego obowigzku, strona
zainteresowana traci prawo do powotywania si¢ i korzystania z wystapienia ,,sity wyzszej".
16.4 Po zakonczeniu trwania ,,sity wyzszej", druga strona powinna by¢ o tym natychmiast
poinformowana.

ARTYKUL 17
ISTOTNE ZMIANY WARUNKOW UMOWY

17.1 Inwestor dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru W, w przypadku wystgpienia, co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzgle¢dnieniem podawanych
warunkow ich wprowadzenia.

17.1.1 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy;

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, w szczegdlnosci:
kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, niewypaty
i niewybuchy,

b) zmiany bedgce nastepstwem dzialania organdw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakre§lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., odmowa wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwolen;

c) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Inwestora/Zamawiajacego oraz W
skutkujace niemozliwo$cig prowadzenia prac, a w szczegélnosci brak mozliwosci
dojazdu oraz transportu materialdw na teren robdt spowodowany awariami,
remontami, przebudowami drég dojazdowych oraz protestami mieszkancow.

17.1.2 Zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia — zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen;

b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztdw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

Strona 17|16



c)

d)

e)

” Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Inteligentny Rozwdj Rozwoju Regionalnego

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajace;j
na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

konieczno$¢  zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentac;ji,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem robot,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

17.1.3 Sita wyzsza wg art.16 niniejszej Umowy.
17.1.5 Pozostate zmiany:

a)

b)

17.2

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz W np. na
skutek zmian zawartej przez Inwestora/Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Inwestora/Zamawiajgcego (np.
powoduje skrocenie terminu realizacji umowy, zmniejszenia wartosci zamdowienia).
Pozostate zmiany:

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
np. na skutek zmian zawartej przez Inwestora/Zamawiajagcego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamoéwienia
niemajgcych wptywu na warto$¢ zawartej Umowy.

Zmiany postanowien zawartej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemne;j
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Odmienna forma inna niz forma
pisemnego aneksu nie bedzie wazna.

ARTYKUL 18

POSTANOWIENIA KONCOWE

17.1. Umowa wigze strony z dniem podpisania przez Inwestora/Zamawiajgcego i W.

17.2. W nie ma prawa ani w cze$ci ani w calosci przeniesienia swoich obowigzkéw
umownych na osoby trzecie. W przypadku czgsciowego przeniesienia swoich obowigzkéw na
osoby trzecie W ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przez te osoby trzecie
przeniesionych zobowigzan umownych.
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17.3. Wszelkie uzgodnione zmiany do Umowy muszg by¢ dokonane na pismie i podpisane
przez Inwestora/Zamawiajacego i W i tylko wowczas takie zmiany staja si¢ integralng czescig
Umowy.

17.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy Prawo Budowlane.

17.5. Z chwilg podpisania Umowy tracg moc wszelkie ustne lub pisemne uzgodnienia
pomigdzy W i Inwestorem, dokonane przed jej podpisaniem.

17.6. Wszystkie wymienione zatgczniki stanowig integralng cze$¢ Umowy.

17.7. Umowe sporzadzono w jezyku polskim w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach,
jeden egzemplarz dla W, jeden dla Inwestora/Zamawiajgcego.

Spis zatacznikow:

Zalacznik nr 1 — oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 2 — Projekt architektoniczno-budowlany pracowni Colosseum
Zakacznik nr 3 — Harmonogram wykonania robét , (propozycja wg oferty)
Zalacznik nr 4 —-Harmonogram rzeczowo-finansowy propozycja wg oferty)
Zalacznik nr 5 -KRS W (lub wypis CEIDG);

Zalacznik Nr 6 — KRS Inwestora/Zamawiajgcego

INWESTOR/ ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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