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ARTYKUL 1
DEFINICJE

1.1.Prawo budowlane — oznacza Ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(DZ.U.1994.89.414 z pbzniejszymi zm. ) oraz wszystkie rozporzadzenia wydane na
podstawie wyzej wymienionej Ustawy, jak rowniez obowigzujace przepisy regulujgce
kwestie zwigzane z projektowaniem, wykonaniem, dostosowanie oraz montazem i
uruchomieniem automatycznej linii Zn- ZnNi zawieszkowej, neutralizatora Sciekow dla
technologii A+C,, wentylacji technologicznej dla zakresu A+B, w nawigzaniu do
instalacji wentylacji mechanicznej hali wykonanej przez Inwestora/Zamawiajacego

1.2.Pod pojeciem ,,Inwestor/Zamawiajgcy" rozumie si¢ osobg prawng bedaca sygnatariuszem
Umowy, ktéra zleca wykonanie Przedmiotu Umowy (Roboty Budowlane) Leann
Stanczyk S.A.

1.3.Pod pojeciem ,Wykonawca" (W) rozumie si¢ osobe prawna/fizyczng bedacy
sygnatariuszem Umowy, ktora zobowigzata si¢ wykona¢ Przedmiotu Umowy.

1.4.0znaczenie uczestnikéw procesu budowlanego oraz ich obowigzkéw w trakcie realizacji

procesu budowlanego:

a. Kierownik budowy — osoba o kwalifikacjach, uprawnieniach i odpowiedzialnosci
zdefiniowanej przez odpowiednie postanowienia Prawa budowlanego. Zgodnie z
postanowieniami punktu 1.1.) powyzej. Obowigzek zapewniania kierownika
w zakresie okreslonym umowga jak w 1.1, niniejszego art. Nalezy do Wykonawcy
Kierownikow budowy w pozostatych zakresach robot budowlanych
i instalacyjnych , zapewniajgcy Kkontrole wykonania pozostalych robot
budowlanych zapewniajag Wykonawcy tych robot. Koordynacj¢ wszystkich robot z
tego zakresu w powigzaniu z zakresem okreslonym tg umowg speilnia firma
CoBouw Polska Sp. z o. o. z siedzibg w Lodzi. Wykonawca zobowiazuje si¢ do
podporzadkowania swego zakresu robot takiemu systemowi koordynacji pracy na
budowie.

b. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba o kwalifikacjach uprawnieniach i
odpowiedzialnosci zdefiniowanej przez odpowiednie postanowienia Prawa
budowlanego. Obowigzek zapewniania Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy
do obowigzkéw Inwestora/Zamawiajgcego.

c. Projektant - osoba o kwalifikacjach uprawnieniach i1 odpowiedzialnosci
zdefiniowanej przez odpowiednie postanowienia Prawa budowlanego. Zgodnie z
postanowieniami punktu a wyzej obowigzek zapewniania Projektanta i
zobowigzanie Projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego nalezy do
obowigzkéw Inwestora/Zamawiajgcego.

1.5 ,,Roboty"- oznaczajg roboty polegajace na montazu urzadzen i wyposazenia wg zakresu
objetego Przedmiotem Umowy.

1.6 ,Urzadzenia" - oznaczajg wszystkie fabrycznie nowe urzadzenia technologiczne,
maszyny i inne materialy (wraz z DTR w jezyku polskim, aprobatami technicznymi oraz
$wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie)-sporzadzonymi w jezyku
polskim, ktore zostaly dostarczone lub wbudowane przez Wykonawce.

1.7 Pod pojeciem ,,Plac budowy" nalezy rozumie¢ teren przekazany Wykonawcy przez
Inwestora/Zamawiajacego na okres realizacji umowy w celu realizacji na tym terenie
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Przedmiotu umowy. Strony ustality ze zaplecze budowy bedzie znajdowalo sig
w granicach przekazanego Placu budowy.

1.8 Pod pojeciem ,Dziennik budowy" nalezy rozumie¢ zdefiniowany art. 45 Prawa
Budowlanego urzedowy dokument przebiegu rob6t oraz zadan i1 okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot wydawany przez wiasciwy organ nadzoru
architektoniczno - budowlanego. Wpisy do Dziennika budowy moga zamieszczac:
upowaznieni uczestnicy procesu budowlanego.

1.9. ,,0dbidr czesciowy robot" - to sprawdzenie zgodnosci zgloszonych do odbioru robot
z projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami,
warunkami technicznymi i normami przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1.10. ,,0dbiér elementéw robot" to sprawdzenie zgodnosci i kompletnosci wykonanych
robot podlegajacych fakturacji (na podstawie harmonogramu rzeczowo- finansoweg) z
projektem budowlano-wykonawczym, obowigzujagcymi przepisami, przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w zakresie okreslonym niniejszej umowy.

1.11. ,,0dbiér Konicowy Przedmiotu Umowy" jest to komisyjne sprawdzenie zgodnosci
wykonania przedmiotu umowy i ich zgodnosci z projektem budowlanym, projektem
wykonawczym 1 z obowigzujagcymi przepisami, odbywajace si¢ przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora/Zamawiajacego.

1.12. ,,0dbiér Gwarancyjny" jest to komisyjne sprawdzenie prawidlowosci funkcjonowania
Rob6ot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy 1 utrzymania przez nie
gwarantowanych parametrow funkcjonowania w okresie udzielonej przez Wykonawce
gwarancji.

ARTYKUL 2

PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem, dostawa,

montazem i uruchomieniem:

A. automatycznej linii Zn- ZnNi zawieszkowej,
B. neutralizatora sciekdéw dla technologii A+C,
C. wentylacji technologicznej dla zakresu A+B, w nawigzaniu do instalacji wentylacji

mechanicznej hali wykonanej przez Inwestora/Zamawiajacego,

zwigzanych z budowa hali na potrzeby projektu pod nazwa:

,Wdrozenie technologii obrébki galwanicznej kontenerow stalowych w zakresie
podwyzszonej odpornosci korozyjnej i twardosci powlok, z uwzglgdnieniem aspektéw
srodowiskowych i energetycznych na potrzeby projektu firmy LEANN STANCZYK S.A.
z siedzibg w Stupsku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj
(PO IR) osi priorytetowej wsparcie innowacji w przedsigbiorstwach dziatanie 3.2
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poddziatanie 3.2.2.” zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym ( zalgcznik nr 4 do
umowy) oraz zgodnie z wielobranzowym projektem architektoniczno-budowlanym (zatacznik
nr 2 ) wykonanym przez Pracowni¢ Projektowg Colosseum oraz z niezbednymi projektami
wykonawczymi sporzadzonym przez W i zatwierdzonymi przez Inwestora/ Zamawiajgcego.

2.2 Wykonawca o$wiadcza, ze wykona ponizszy zakres robodt:

I. wedlug wlasnego projektu dostarczonych na plac budowy — do miejsca montazu hali
w Stupsku ul. Portowa 15 b — wyprodukowanych przez siebie lub zakupionych
u renomowanych dostawcow wszystkich kompletnych elementdw linii - przedmiotu umowy,
zamontuje lini¢-, przedmiot umowy, uruchomi jg oraz uzyska wszystkie niezbedne aprobaty ,
dopuszczenia niezbedne do tej prawidlowej pracy

I Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze wykona powyzszy I) zakres robdt rowniez z
uwzglednieniem i na podstawie przekazanej przez Inwestora/Zamawiajgcego dokumentacji
(zal. Nr 2 do niniejszej umowy ). O$wiadcza, ze jg przeanalizowal i nie wnosi do niej
zastrzezen do ( dokumentacji budowlanej) a szczegdélnie w zakresie przytgczy :wodno-
kanalizacyjnym , wentylacji mechanicznej(produkcja), kottowni CT(ciepto technologiczne) ,
zew. 1 wew,. instalacji gazowej.- przylgczy elektrycznych i trafostacji oraz posadzek na
podstawie projektu Wykonawcy

II1..O$wiadcza, ze wykona powyzszy zakres rob6t na podstawie wlasnego zatwierdzonego
projektu, przekazanej przez Inwestora/Zamawiajacego dokumentacji budowlanej (zatgcznik
nr 2 do niniejszej umowy) ktorg przeanalizowat i nie wnidst do niej zastrzezen.

IV Wykonawca os$wiadcza réwniez, ze zapoznal si¢ z dokumentami, o ktérych mowa
powyzej 1 informacjami niezb¢dnymi do realizacji robot, oraz uznat za wigzace go wszelkie
zawarte w nich informacje, wymagania, odniesienia i warunki oraz potwierdza, iz przekazane
dokumenty sg catkowicie prawidtowe i wystarczajace do wykonania Przedmiotu Umowy.
Strony ustality, ze wszelkie nie wymienione wprost czynnosci i roboty jakie sg wymagane do
celu zrealizowania Przedmiotu umowy nie przypisane postanowieniami niniejszej umowy do
obowigzkéw Inwestora naleza do Wykonawcy 1 zostaly one uwzglednione w cenie
ryczattowe;.

ARTYKUL 3

TERMINY REALIZACJI UMOWY

3.1. Wykonawca deklaruje przystapienie do realizacji przedmiotu Umowy nie p6zniej niz w
ciggu 4 dni od dnia podpisaniu umowy.

3.2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu Umowy w terminach
okreslonych w harmonogramie robét (Zatacznik Nr 3).

3.3.  Szczegélowe terminy realizacji rob6t okresla harmonogram wykonania robot
stanowigcy zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy. W celu kontroli prowadzonych robot
strony wspoélnie ustalajg nastepujgcy termin Weztowy .........ocoveiiiiiiiiiiiniininnn..

3.4. Ostateczny termin zakonczenia przedmiotu umowy strony ustalajg nie p6zniej niz na
koniec I kwartat 2019 roku.

3.5. Przyjete przez Wykonawce terminy realizacji uwzgledniajg warunki wynikajace z por
roku i warunkéw klimatycznych.
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ARTYKUL 4
WYKONAWCA

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot umowy, o ktérym mowa w art.2
sitami wlasnymi, z zastrzezeniem pkt. 4.2

Bez uchybienia wszelkim innym obowigzkom Wykonawcy okreslonym w umowie,
zakres prac wykonywanych przez Wykonawce przy pomocy Podwykonawcow, bedzie
ustalany odrebnie w formie pisemnej przez Strony.

Przed zawarciem uméw z podwykonawcami Wykonawca, zobowigzuje si¢ udzieli¢
Inwestorowi, wszelkich informacji dotyczacych tych podwykonawcow, w tym
przedstawi w formie pisemnej propozycje umow z podwykonawcami. Brak pisemnej
zgody Inwestora/Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg, wylacza
odpowiedzialno$é Inwestora/Zamawiajacego na podstawie art. 647' § 5 Kodeksu
cywilnego. Uzyskanie zgody Inwestora/Zamawiajgcego przed zawarciem umowy
podwykonawcze] nie zwalnia Wykonawce zzadnego zobowigzania lub
odpowiedzialnosci wynikajagcych z umowy. Wykonawca ma prawo do wynajecia
niezbednego sprzetu budowlanego do realizacji przedmiotu umowy bez koniecznos$ci
uzyskania zgody Inwestor/Zamawiajacego na swoj koszt i ryzyko.

Wykonawca ponosi wobec Inwestor/Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za
roboty, ktére wykonuje rowniez przy pomocy podwykonawcow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania rowniez kazdego ustugodawcy
1 swojego podwykonawcy oraz jego przedstawicieli w takim stopniu, jakby to byly
jego wilasne dziatania, uchybienia i zaniedbania.

W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie
przekroczyla wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robot w niniejszej
Umowie, a w przypadku przekroczenia Wykonawca nie bedzie wnosit roszczen z tego
tytulu do Inwestor/Zamawiajacego.

Postanowienia umowne zwigzane z wprowadzeniem przez Inwestora na plac budowy
swoich wykonawcow.

4.6.1 Inwestor zobowiazuje si¢ kazdorazowa poinformowac pisemnie Wykonawce o
zawarciu umowy ze swoim wykonawcg i przekaza¢ pisemnie zakres rob6t na ktory
zostatazawarta umowa

4.6.2 Inwestor zobowigzuje si¢ aby terminy wykonania prac przez tych wykonawcow
byly zgodne z harmonogramem prac Wykonawcy.

4.6.3 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialania i zaniechania
wprowadzonych przez Inwestora Wykonawcow robot bedgcych poza zakresem
zleconym Wykonawcy. Podmioty wykonujace roboty na zlecenie bezposrednie
Inwestora maja obowigzek stosowania si¢ do polecen i zalecen organizacyjnych
Wykonawcey , zobowigzane sag do podporzadkowania si¢ decyzjom Wykonawcy, a
roboty przez nich wykonywane nie mogg uniemozliwia¢ oraz utrudniaé prac
prowadzonych przez Wykonawce badz jego podwykonawcow.
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ARTYKUL 5

PODSTAWOWE OBOWIAZKI I PRAWA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do:

5.1.1 Wykonania na podstawie projektu budowlanego (zatacznik nr 2) robdt
polegajacych na * wykonaniu, dostawie, montazu i uruchomieniu a) automatycznej
linii Zn-ZnNi zawieszkowej b), neutralizatora Sciekow dla technologii A+C, c)
wentylacji technologicznej dla zakresu A+B, w nawigzaniu do instalacji wentylacji
mechanicznej hali wykonanej przez Inwestora/Zamawiajgcego hali produkcyjne;j
obrobki galwanicznej z czesécig produkcyjno-magazynowsy i socjalno-biurowa na
potrzeby firmy Leann Stanczyk S.A. z siedzibg w Stupsku oraz zrealizowania
wszystkich dostaw fabrycznie nowych materiatow,

5.1.2 wykonania na wiasny koszt wszystkich niezbgdnych prob i pomiaréw w tym
m.in. badania przeprowadzone przez shuzby sanitarne, BHP i ochrony $rodowiska,
Straz Pozarng  dozoér techniczny wraz z doprowadzeniem obiektu do stanu
umozliwiajagcego Inwestorowi/Zmawiajgcemu uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
Przedmiotu umowy oraz wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej
dotyczacej umdéwionego zakresu.

Wykonawca bierze odpowiedzialno$¢ za kompletne, wysokiej jakosci i terminowe
wykonanie przedmiotu umowy oraz za jego zgodno$¢ obowigzujacymi w Polsce
przepisami w tym dostaw urzadzen posiadajacych dopuszczenia do stosowania na
terenie Polski.

Wykonawca zapewni w pelni wykwalifikowany personel posiadajacy uprawnienia do
kierowania i wykonywania robot przewidzianych niniejszg Umowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznal si¢ z terenem
budowy i otrzymat od Inwestora/Zamawiajgcego wszelkie informacje i dane, jakie
moga mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy i
uwzglednit w cenie ryczattowej wszelkie ryzyka z tego tytulu.. Wszelkie nie
wymienione wyzej zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgltoszone po
terminie zawarcia Umowy i przekazania terenu budowy nie mogg by¢ podstawg do
dochodzenia roszczen od Inwestora/Zamawiajacego oraz do zadania przez W
przesuniecia terminu zakonczenia robot.

Obszar prowadzonych robdt bedzie wyznaczony i zabezpieczony przed wejsciem os6b
trzecich.

Plac budowy wraz z zapleczem nalezy zorganizowa¢ jedynie w obrgbie dziatek
udostepnionych przez Inwestora/Zamawiajacego i bedacych jego wlasnoscia.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutlu przepiséw o technicznym zabezpieczeniu
przed szkodami wyrzadzonymi osobom trzecim na Placu budowy, w stopniu
calkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Inwestora/Zamawiajacego.
Wykonawca zatatwia we wlasnym zakresie i na swdj koszt przewoz, odziez roboczg
oznaczong znakami Firmy Wykonawca , niezbedne zakwaterowanie i ubezpieczenie
dla swoich pracownikéw, staly dozoér, organizacje i ogrodzenie placu budowy do
momentu podpisania Protokolu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.
W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku zapewnienia stalego
dozoru placu budowy dozér ten, wg wilasnego uznania, ustanowi
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Inwestor/Zamawiajacy a kosztami obcigzy Wykonawce, potracajagc je z biezacego
wynagrodzenia lub gwarancji dobrego wykonania.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zapewnia obstuge geodezyjna i
geologiczng budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robdt w kolejnosci chronologiczne;j
okreslonej w harmonogramie robot.

Wykonawca skoordynuje ten plan z prawem budowlanym,

Koordynowania prac wszystkich wykonawcéw i podwykonawcoéw zatrudnionych na
placu budowy w tym roéwniez wykonawcéw  zatrudnionych  przez
inwestora/Zamawiajgcego.

Po zakoniczeniu budowy W dokona na swdj koszt inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej robot bedacych przedmiotem umowy oraz uzupelni dokumentacje
projektowa o dokonane podczas wykonywania robét uzgodnione zmiany w
zatwierdzonym projekcie budowlanym, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora
nadzoru i przekaze je Inwestor/Zamawiajacy wraz ze wszystkimi DTR (w jezyku
polskim), atestami, Swiadectwami jakosci, protokotami préb itp.

Wykonawca  zobowigzuje si¢ do biezacego usuwania szkod przez niego
wyrzgdzonych w trakcie realizacji budowy, pod rygorem wstrzymania robdt przez
Inspektora nadzoru do czasu ich usunigcia. W uporzadkuje teren budowy przed
przekazaniem Inwestor/Zamawiajgcemu.

Wykonawca przedstawi w ciggu 7 dni od daty podpisania Umowy ubezpieczenie
budowy i rob6ét budowlano montazowych (CAR) do wysokosci co najmniej
.................. mln zt z ustanowieniem cesji praw z polisy na rzecz Raiffeisen
Bank Polska S.A. (banku kredytujacego) wg wskazan Inwestora/ zamawiajacego i
tego banku. W dniu podpisania umowy, W przedstawi takze aktualng polise
ubezpieczenia OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej do wysokosci co
najmniej 3 000 000 mln z} (trzy miliony ztotych.).

Wykonawca na wilasny koszt i na biezgco bedzie zabezpieczal i usuwal wszelkie
odpady i $mieci bgdace efektem prowadzonych robét do powstania ktérych sie
przyczynil w sposéb zgodny z wymogami Ustawy o Odpadach, w szczegdlnosci
zapewni usuwanie zanieczyszczen bedacych efektem prowadzonych robot z drog
publicznych.

Wykonawca zobowigzuje sie dodatkowo do:

zapewnienia kierownictwa budowy, sily roboczej, materialéw, sprzetu i innych
urzadzen niezbgdnych do wykonania robdt oraz usuniecia wad;

zapewnienia na swoj koszt warunkéw bezpieczenstwa osob przebywajgcych na placu
budowy mienia oraz metod organizacyjno-technicznych stosowanych na placu
budowy;

dokonania na wlasny koszt napraw drég prowadzacych do placu budowy
uszkodzonych $rodkami transportu uzytymi w zwigzku z wykonywaniem robot;
prowadzenia robdt w sposob, ktdry nie naruszy interesdw 0sdb trzecich;

utrzymania terenu budowy w czasie realizacji rob6t w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz sktadowania w wyznaczonym miejscu wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materialéw, odpadéw oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych lub usunigcia ich z placu budowy;
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umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego,
do ktoérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych przepisami ustawy - Prawo
budowlane oraz udostgpnienia im informacji wymaganych przepisami tej ustawy;
uporzagdkowania i oczyszczenia terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania
Inwestorowi/Zamawiajgcemu i w ustalonym terminie;

wykonania przedmiotu umowy z materialow wiasnych dostarczenia na zastosowane
materiaty aprobat technicznych oraz certyfikatoéw zgodnosci z Polskg Normg i Norma
branzowa;

wykonywania na biezaco niezbednych pomiarow geodezyjnych wykonanych robot w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru jezeli jest taka potrzeba formalno -prawna
ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za poprawny stan techniczny oznakowania robot
oraz spelnienia wszystkich uwarunkowan,

W trakcie odbioru Wykonawca zapewni Inwestorowi/ Zamawiajgcemu i Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego, zgodny z obowigzujacymi przepisami BHP, dostep do czesci
przedmiotu umowy zgloszonej do odbioru.

wykonania wszystkich pozostatych ustug, nie wymienionych w niniejszym paragrafie
a objetych zlozong ofertg i poniesienia z tym zwigzanych optat, bez ktérych
wykonanie robét i przekazanie do uzytku przedmiotu umowy byloby niemozliwe;
informowania inspektora nadzoru z min. jednodniowym wyprzedzeniem o terminie
zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz robdt zanikajacych podlegajacych
odbiorowi, pod rygorem ich odkrycia lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robot na swdj koszt, a nastepnie przywrdcenia do stanu pierwotnego.
Materialy Wykonawcy , o ktérych mowa w ust. 5 pkt 15.10 powinny odpowiadaé, co
do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania okreslonym w
art. 10 ustawy - Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz wymogom dokumentacji projektowej jak
réwniez przepisdw regulujacych przedmiot niniejszej umowy

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymagane]j jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych materialdéw. Dostarczy w
terminie do 7 dni na wiasny koszt, dokumenty zakonczenia robot powykonawcze w
tym zwlaszcza protokoty skutecznosci zerowania i inne niezbgdne do uzytkowania
zainstalowanych urzadzen, sieci itp., zgodnie z przepisami ppoz i bhp.

Wszystkie materiaty muszg odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i zakupione u renomowanych producentéw, gwarantujacych
najwyzszg jako$¢ w odniesieniu do niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
zapewnienia nadzoru w cenie ryczattowej okreslonej w tej umowie.

Wszelkie  dokumenty  zakupu 1 gwarancje @~ Wykonawca  przedlozy
Inwestorowi/Zamawiajgcemu na jego wezwanie.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu oddania obiektu
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za szkody wynikle na tym terenie.

W zwigzku z powierzeniem podwykonawcom czesci rob6t dodatkowo:

Wykonawca odpowiedzialny jest jak za wiasne, za dziatania i zaniechania
podwykonawcéw, z ktdrych pomocg roboty wykonuje, Zlecenie wykonania czgsci
robdt podwykonawcom nie zmienia zakresu i charakteru zobowigzan Wykonawcy
wobec Inwestora/Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt.
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W toku realizacji niniejszej umowy do zawarcia przez Wykonawce umowy o
roboty budowlane z podwykonawca jest wymagana uprzednia pisemna zgoda
Inwestora/Zamawiajgcego.

W celu uzyskania zgody Inwestora/Zamawiajgcego na zawarcie umowy o roboty
budowlane z podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Inwestorowi pisemnego wzoru umowy z podwykonawca.

Jezeli Inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce wzoru
umowy z podwykonawca, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazil zgod¢ na zawarcie takiej umowy z podwykonawca.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy o roboty budowlane z dalszym
podwykonawcg jest wymagana zgoda Inwestora/Zamawiajgcego i W. Zapis ust. 3 -
8 stosuje sie odpowiednio.

Umowy, o ktérych mowa w ust. 3-8 majg forme¢ pisemng pod rygorem
niewaznosci.

Inwestor nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy.
W przypadku zawarcia umowy Wykonawca z podwykonawca lub podwykonawcy
z dalszym podwykonawcg bez zgody Inwestora/Zamawiajacego oraz w przypadku
nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez
Inwestora/Zamawiajacego, Inwestor jest zwolniony od odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego oraz moze zada¢ od Kierownika budowy
usuniecia z budowy pracownikdéw takiego Podwykonawcy 1 dalszych
podwykonawcow.

ARTYKUL 6

PODSTAWOWE OBOWIAZKI I PRAWA INWESTORA/ZAMAWIAJACEGO

. Inwestor przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy.
6.2.

Inwestor zobowigzuje si¢ do terminowego regulowania platnosci przy zachowaniu
ustalonych w Umowie warunkow.

Inwestor udostepni nieodplatnie miejsce przeznaczone na zaplecze budowy znajdujace
sie na terenie budowy.

Inwestor wskaze w granicach terenu budowy miejsce poboru wody 1 energii
elektrycznej dla potrzeb Placu budowy i zaplecza. Wykonawca zamontuje na swoj
koszt liczniki do pomiaru poboru wody i energii oraz poniesie koszt ich zuzycia.
Zakres przylacza wody i energii elektrycznej jest w zakresie Wykonawcy .

Czynno$ci odbiorowe robdt dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego tak, aby nie hamowac postepu robot. Dotyczy to w szczegdlnosei robot
podlegajacych zakryciu lub robdt zanikowych.

Inwestor ma prawo zlecenia dodatkowych badan i ekspertyz na stosowane materiaty,
surowce i technologie. W przypadku negatywnych wynikow koszty badan i ekspertyz
poniesie Wykonawca.
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ARTYKUL 7

NADZOR I KIEROWNICTWO BUDOWY

Inwestor powotuje Inspektora nadzoru w osobach:
mgr inz. arch. Mirostaw Zwolski
mgr inz. Wojciech Staszynski
Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.89, poz.414) 7.2.

7.2 W ustanawia Kierownika budowy w osobie:

.................................................

ARTYKUL 8

WARTOSC PRZEDMIOTU UMOWY, WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

8.1.

8.2,

8.3.

8.4

8.5

Ryczaltowa warto$¢ przedmiotu umowy na podstawie zlozonej oferty stanowiacej
zalgcznik do niniejszej umowy ustala sie na kwote:
.......................................... PLN netto (bez podatku VAT)

Do kwoty netto doliczany zostanie podatek VAT w wysokosci obowiazujacej na dziefi

wystawienia

Inwestor ma prawo zlecenia a Wykonawca obowigzek wykonania ewentualnych robét
dodatkowych, ktérych rozliczenie bedzie nastepowalo na podstawie kosztorysow
powykonawezych za zakonczone elementy robot sporzadzonych na podstawie ztozonej
przez Wykonawce oferty a w przypadku ich braku w ofercie na podstawie cen
rynkowych zaakceptowanych przez Inwestora/Zamawiajacego.
W przypadku nieuzgodnienia przez Strony wynagrodzenia Wykonawcy za prace
dodatkowe lub zamienne Inwestor moze wykonaé te prace we wlasnym zakresie, w
terminie nie wptywajacym na wykonywanie przedmiotu umowy

W scisle skoordynuje swoje prace z robotami wykonywanymi przez Wykonawce
Inwestora/Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie sprawowat kierownictwo budowy do jej
catkowitego zakoficzenia. Wykonawca Inwestora/Zamawiajacego ustanowi swojego
kierownika robét posiadajacego odpowiednie kwalifikacje zawodowe, odpowiedzialnego
za swojg branzg i wydzielony obszar placu budowy, odpowiedni do zakresu robot.
Jesli w wyniku zaproponowanej technologii galwanizacji Wykonawca wniesie istotne
zmiany projektowe i wykonawcze w stosunku do projektu budowlanego pracowni
Colosseum (zatgcznik nr 2),
W przypadku zmiany zakresu robét Wykonawca lub jego ograniczeniu wynagrodzenie
Wykonawcey zostanie obnizone o warto$¢ tych robét na podstawie cen z oferty.
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8.6. Warunki ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy:

8.6.1.Platnosci bedg dokonywane sukcesywnie za wykonany przedmiot Umowy za podstawie
sporzadzonych protokotéw odbioru zgodnie ze stanem zaawansowania prac na koniec
kazdego miesigca kalendarzowego , potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Platnos¢ w
wartosciach netto (bez podatku Vat) nastgpi na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy do 30 dni, natomiast platnosé¢ rownowartosci podatku VAT z kazdej faktury w
terminie do 60 dni . Terminy liczone sg daty otrzymania przez Inwestora/Zamawiajacego
potwierdzenia odebranych robdt - protokolu odbioru, od daty otrzymania faktury wraz z
zalaczonym protokotem odbioru oraz, o ile jakakolwiek czgs¢ robdt byta wykonywana przez
Podwykonawce, oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od  Wykonawcy
wynagrodzenia. Postanowienie powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do dalszych
Podwykonawcéw. W ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za zgodno$¢ oswiadczen ze stanem
rzeczywistym. Wstrzymanie wyptaty wynagrodzenia W, w przypadku braku o$wiadczenia
Podwykonawcy, nie bgdzie uznawana za opdznienie platnosci.

8.6.2.Dla zapewnienia jakosci i terminowosci wykonywanych rob6t Wykonawcy z chwilg
podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w postaci
bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej o wysokosci 10 % wartosci
przedmiotu umowy netto platnej na kazde zgdanie z terminem waznos$ci przekraczajgcym o
60 dni termin zakonczenia przedmiotu umowy. Przed uptywem terminu waznosci ww.
gwarancji Wykonawcy przedlozy Inwestorowi analogiczng gwarancje usunigcia wad i
usterek w wysokosci 3% wartosci przedmiotu umowy netto z terminem wazno$ci 30 dni po
uptywie okresu gwarancji okreslonej w 11. 7. Tre$§¢ gwarancji musi zosta¢ zaakceptowana
przez Inwestora/Zamawiajgcego.

ARTYKUL 9
ODBIORY

9.1.  Zakres i sposdb Odbiorow Roboét i ich przekazywania Inwestorowi przez Wykonawce
odbywaé sie bedzie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz z zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi odbioru i prawem budowlanym
oraz przepisami okres§lonymi realizacj¢ kwestie zwigzane z projektowaniem,
wykonaniem, dostawg oraz montazem i uruchomieniem automatycznej linii Zn- ZnNi
zawieszkowej, neutralizatora Sciekow dla technologii A+C,, wentylacji
technologicznej dla zakresu A+B, w nawigzaniu do instalacji wentylacji mechanicznej
hali wykonanej przez Inwestora/Zamawiajgcego

9.2.  Przystepowaé do Odbioréw Robot Czesciowych (w tym robdt zanikowych) bedzie w
imieniu Inwestora/Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie max.
7 dni od daty zgloszenia gotowosci do takich odbioréw przez W wpisem do Dziennika
budowy.

9.3. Po zakonczeniu catosci robdt budowlano — montazowych, Wykonawca zglosi
niezwlocznie zakonczenie rob6t i gotowos¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego wpisem do dziennika budowy. Komisja odbiorowa powotlana przez
Inwestora/Zamawiajacego przystapi do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy w
terminie 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci odbioru.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego robdt budowlano-montazowych zostang
stwierdzone wady przez Inwestora/Zamawiajacego, to Inwestorowi przystuguja
nastepujace uprawnienia :

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku odbioru, Inwestor jest uprawniony

do:

9.3.1 Odbioru warunkowego w przypadku stwierdzenia wad i usterek ktdre nie
umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy. W takim wypadku Inwestor
wyznacza nie przekraczalny termin usunigcia wad i usterek. Po ich usunieciu
sporzgdzony jest protoko6l usunigcia wad i usterek, ktérego data podpisania przez
Inwestora/Zamawiajgcego rozpoczyna bieg terminu gwarancji wynikajacej z
umowy.

9.3.2 odmowy odbioru przedmiotu umowy i wyznaczenia Wykonawcy terminu na
usunigcie stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad — w przypadku gdy wady
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
znanym Stronom

9.3.3 powierzenia na koszt Wykonawcy usunig¢cia wad i usterek osobie trzeciej w
przypadku przekroczenia Przez Wykonawce terminu na ich usuniecie

9.3.4 obnizenia wynagrodzenia stosownie do stopnia obnizenia wartosci Przedmiotu
Umowy w przypadku wad nieusuwalnych, a zarazem nie uniemozliwiajacych
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem znanym
Stronom

9.3.5 odmowy odbioru w przypadku wad nieusuwalnych, ktére uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Datg koncowego wykonania (zakonczenia) przedmiotu umowy jest data podpisania
protokotu usunigcia wszystkich wad i usterek po uprzednim zgloszeniu do odbioru i
podpisaniu przez Inwestora/Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego bez uwag.
Postanowienia pkt 9.4. nie uchybiajg uprawnieniom Inwestora/Zamawiajgcego z tytutu
kar umownych, o ktérych mowa w art. 12.

Postanowienia 9.3.1, 9.3.5 stosuje si¢ odpowiednio do Odbioréw, o ktérych mowa w
pkt. 9.2.

W razie op6Znient w usunigciu wad lub usterek, pkt. 11.10 stosuje sie odpowiednio.

ARTYKUEL 10
PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU UMOWY

10.1. Przekazanie Przedmiotu Umowy Inwestorowi przez W nastgpi z dniem podpisania

Protokotu Odbioru Koficowego Przedmiotu Umowy. Przed podpisaniem tego protokotu
W przekaze wowczas Inwestorowi:

10.1.1 dokumentacj¢ powykonawczg wraz z protokotami pomiar6w skutecznosci i

pozostatymi wymaganymi przez przepisy bhp i ppoz.

10.1.2 protokoty odbioréw czesciowych robot,

10.1.3 atesty i certyfikaty na zastosowane materialy, deklaracje zgodnosci i gwarancje oraz

os$wiadczenie, ze przedmiot umowy jest zgodny tak z projektami, pozwoleniem na
budowe obiektu
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ARTYKUL 11

REKOJMIA I GWARANCJA JAKOSCI

W odpowiada wzgledem Inwestora/Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robdt objetych umowa stwierdzone w toku czynnosci odbioru kofcowego oraz w
okresie r¢kojmi. Uprawnienia Inwestora/Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
fizyczne wygasajg po uplywie 5 lat, liczac od daty zakonczenia czynnosci odbioru
koncowego robot, a w przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad, od protokolarnego
stwierdzenia ich usuniecia.
W okresie trwania rekojmi Inwestor zastrzega sobie prawo przeprowadzania
przegladéw gwarancyjnych wykonanych robot.
W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym robot lub po przegladzie gwarancyjnym.
W razie stwierdzenia w okresie rekojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia, Inwestor
zagda ich wusunigcia wyznaczajagc Wykonawcy na to odpowiedni termin nie
przekraczajacy 7 dni
W przypadku zwloki w usunieciu przez Wykonawce ujawnionych w trakcie
przegladéw wad, Inwestor ma prawo do zlecania zastgpczego ich usuniecia innemu
Wykonawcy, a kosztami wykonania robdt obcigzony zostanie Wykonawca.
W przypadku, gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przegladdéw
przekrocza kwote zabezpieczenia z tytutu rekojmi, W zobowigzany jest do pokrycia
réznicy pomig¢dzy kosztami robot, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.
Na przedmiot Umowy Wykonawca udzieli gwarancji: ..... miesiecy (zgodnie z
oferta).
Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy.
W zobowigzuje si¢ usungc na swoj koszt wszystkie usterki wynikte z wad wykonania,
ktére powstang w okresie gwarancyjnym.
W przypadku jesli Wykonawca bedzie opodznial zalatwienie zgloszonej reklamacji,
zgodnie z wczesniej ustalonymi terminami, Inwestor bedzie mial prawo dokonaé
naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniajgc wihasnych specjalistow lub
specjalistdOw strony trzeciej, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji, ale po
uprzednim wezwaniu pisemnym i nie podjeciu przez Wykonawce napraw w
wyznaczonym terminie. W przypadku rozbieznej oceny przyczyn usterek strony
przyjma orzeczenie uprawnionego bieglego rzeczoznawcy powotanego przez
Inwestora/Zamawiajacego w uzgodnieniu z Wykonawca. Koszty napraw pokrywa
Wykonawca. W przypadku nie zaptacenia, Inwestor pokryje koszty napraw z
gwarancji  dobrego  wykonania. Powyzsze nie uchybia uprawnieniom
Inwestora/Zamawiajacego z art. 12.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w pelnej wysokosci strat poniesionych przez
Inwestora/Zamawiajacego z tytutu wadliwie wykonanego przedmiotu umowy.
Inwestorowi stuzy swobodne prawo wyboru podstaw roszczen z tytulu wad
przedmiotu umowy.
Wszystkie reklamacje Inwestora/Zamawiajacego bedg zgltaszane pisemnie.
Protokét Odbioru Gwarancyjnego bedzie sporzgdzony i podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Inwestora/Zamawiajacego i Wykonawcy w ciggu 14
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dni od daty zakonczenia okresu gwarancyjnego okreslonego w punkcie 11.7, oraz
usunieciu wszystkich ewentualnych wad lub usterek.

11.15. Protok6t Odbioru Gwarancyjnego bedzie ostatecznym potwierdzeniem wykonania
przez W zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

ARTYKUL 12
KARY UMOWNE

12.1.  Bez wzgledu na przyczyne niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazania
Wykonawca zaptaci Inwestorowi kary umowne:
12.1.1.za opdznienie w przekazaniu przedmiotu Umowy tj. za uchybienie terminowi
realizacji umowy, o ktérym mowa w pkt. 3.4. lub terminom wezlowym
okreslonym w pkt. 3.3 Inwestorowi przystuguje kara umowna w wysokosci:
0,4 % wartodci przedmiotu Umowy wg pkt. 8.1 za kazdy zakonczony dzien
kalendarzowy przekroczenia powyzszego terminus;
12.1.2.za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w terminie okreslonym niniejszg Umowa, w wysokosci 0,2 %
warto$ci przedmiotu Umowy wg pkt. 8.1 - za kazdy zakonczony dzien zwloki
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia ich usuniecia.
12.1.3.w przypadku odstapienia od umowy zgodnie z pkt. 14.4.1, w wysokosci 25 %
wartosci przedmiotu umowy zgodnie z pkt. 8.1.
12.2. Inwestor zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
warto$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. ARTYKUE 13 ,
ODPOWIEDZIALNOSC Z4 NARUSZENIE PRA W OSOB TRZECICH,

13.1. W zapewnia, ze wykonane przez niego roboty, ustugi i dostawy objete niniejsza umowa
nie naruszajg praw osob trzecich w zakresie praw patentowych, znakéw, nazw
firmowych. Ewentualne skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

13.2. W przypadku jakichkolwiek dziatan przeciwko Inwestorowi z tytulu naruszenia praw
strony trzeciej] w my$l Art. 13.1 Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ Inwestorowi
pelnej pomocy dla zatatwienia sporu wyniklego z takiego naruszenia.

ARTYKUL 14
ROZWIAZANIE. ODSTAPIENIE OD UMOWY

14.1 Jezeli Wykonawca odstgpi od realizacji umowy z przyczyn lezacych po jego stronie,
Inwestor bedzie uprawniony do rozwigzania Umowy w terminie dwutygodniowym,
listem poleconym, bez utraty prawa do dochodzenia kar i odszkodowan przewidzianych
umowa W tym zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, po uprzednim
powiadomieniu o zamiarze rozwigzania Umowy. Rozwigzanie Umowy z przyczyn jw.
upowazni Inwestora/Zamawiajacego do naliczenia kary umownej w wysokosci 25 %
warto$ci przedmiotu Umowy wg pkt. 8.1 oraz dochodzenia odszkodowania
przekraczajgcego wysokos¢ kary umownej do wysokosci szkody — rzeczywiscie
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poniesionej przez Inwestora/Zamawiajgcego w tym zwrotu S$rodkéw UE z
dofinansowania.

W przypadku rozwigzania Umowy Wykonawca 1 Inwestor przedtozg szczegdtowe
zestawienie swoich roszczen, aby umozliwi¢ zawarcie polubownego porozumienia.
Oprécz wypadkéw wymienionych powyzej, stronom przystuguje prawo odstgpienia od
Umowy w nastepujacych sytuacjach:

14.4.1. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od Umowy gdy :

a) Gdy zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadlosci lub podjecie uchwaty, czy
innego aktu prawnego o rozwigzaniu firmy Wykonawcy;

b) W nie rozpoczal rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Inwestora/Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

¢) Wykonawca przerwal realizacje robot ze swojej winy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7
dni

d) Wykonawca w sposob istotny naruszy swoje inne obowigzki okreslone Umowa.

14.4.2. W przystuguje prawo odstgpienia od Umowy gdy:

14.5.

14.6.

a) Inwestor pozostaje w zwloce z wykonaniem obowigzku zaptaty faktur mimo
dodatkowego wezwania w terminie 21 dni od upltywu terminu za zaptate faktur
okreslonego w niniejszej Umowie.

Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, i

zawiera¢ uzasadnienie oraz sposOb wzajemnych rozliczen wraz z zestawieniem

wszystkich kosztow. Odstgpienie wywoluje skutek na przysziosé. Odstgpienie moze

by¢ wykonane w terminie 45 dni od zaistnienia zdarzen je uzasadniajgcych. W

przypadku odstgpienia, o ktérym mowa w pkt 14.4.1 lit. a, termin ten jest liczony od

dnia, w ktorym Inwestor dowiedzial si¢ albo mogt sie dowiedzie¢ o przyczynie tam

opisanej. Inwestor/ Zamawiajacy ma prawo potraci¢ nalezne mu kary umowne i

kwoty odszkodowania z biezgcych ptatnosci za faktury. Wykonawca na te potrgcenia

wyraza zgode.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca oraz Inwestora/Zamawiajacego

obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdlowe:

14.6.1. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawcy przy udziale
Inwestora/Zamawiajacego sporzadzi szczegbétowy protokdt inwentaryzacji
rob6t w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia. Jezeli ktorg$ ze stron nie
dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyzej terminie druga strona dokona
jednostronnego rozliczenia robdt, sporzadzi protokét z zawiadomi strone
nieobecng.

14.6.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra odstgpita od Umowy;

14.6.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow i konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie
objetych niniejszg Umowsa, jezeli odstapienie od Umowy nastgpilo z przyczyn
niezaleznych od niego. Inwestor odkupi wowczas te materialty wg cen z faktur
zakupu oraz pokryje koszty ich zakupu okreslone w 8.2. Wykaz ten nie
obejmuje materialdéw ogodlnego stosowania.

14.6.4.Wykonawca zglosi do dokonania przez Inwestora/Zamawiajacego odbioru
rob6t przerwanych oraz robot zabezpieczajacych;
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14.6.5. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z Placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i
catkowicie opusci plac budowy.

14.7. Inwestor w razie odstgpienia od Umowy obowigzany jest do:

14.7.1.dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia;
14.7.2.przejecia od Wykonawey pod swoj dozér Placu budowy.

ARTYKUL 15 ]
ROZWIAZYWANIE SPOROW.

15.1. Wykonawca i Inwestor oswiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne
spory, jakie mogg powsta¢ przy realizacji niniejszej Umowy, byly rozwigzywane
polubownie poprzez bezposrednie negocjacje.

15.2. Wykonawca przypadku, gdy polubowne rozwigzanie sporu nie bedzie mozliwe,
spory bedzie rozstrzygat sad powszechny witasciwy siedziby
Inwestora/Zamawiajacego.

ARTYKUL 16
SIEA WYZSZA

16.1 Strony nie bedg ponosily zadnej odpowiedzialnosci za czgsciowe lub calkowite nie
wywigzanie si¢ ze zobowigzan umownych spowodowanych przypadkami ,.sily wyzszej".
Przez ,sile wyzszg" rozumie si¢ wydarzenia, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjatkowymi okolicznosciami o nadzwyczajnym
charakterze jak: wojna, wewnetrzne rozruchy, powddz, trzgsienie ziemi 1 inne kataklizmy
przyrodnicze oraz zdarzenia losowe majgce charakter ,,sity wyzszej".

16.2 Jako wystgpienie sily wyzszej traktowana bedzie takze ewentualna konieczno$é
wstrzymania robot lub korekty harmonogramu z tytulu nakazéw administracyjnych badz
zalecen nadzoru archeologicznego niezaleznych od Inwestora/Zamawiajacego i Wykonawcy.
16.3 Strona poszkodowana przez ,sile wyzszg" jest zobowigzana do poinformowania na
pismie drugiej strony o jej wystapieniu natychmiast lub najpdzniej w ciggu 7 (siedmiu) dni od
jej zaistnienia oraz udokumentowaé wystgpienia fakt sily wyzszej przez stosowny organ
panstwowy badz samorzadowy. W przypadku niespelnienia tego obowigzku, strona
zainteresowana traci prawo do powolywania si¢ i korzystania z wystgpienia ,,sity wyzszej".
16.4 Po zakonczeniu trwania ,,sity wyzszej", druga strona powinna by¢ o tym natychmiast
poinformowana.

ARTYKUL 17
ISTOTNE ZMIANY WARUNKOW UMOWY

17.1 Inwestor dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia,
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co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkow ich wprowadzenia.

17.1.1
a)

b)

e)

17.1.3

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy;

zmiany spowodowane w szczeg6lnosci kleskami zywiolowymi, warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgce prowadzenie robot.

zmiany bedgce nastgpstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., odmowa wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwolen;

inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Inwestora/Zamawiajgcego oraz Wykonawce
skutkujace niemozliwoscig prowadzenia prac, a w szczegdlnosci brak mozliwosci
dojazdu oraz transportu materiatow na teren robdt spowodowany awariami,
remontami, przebudowami drég dojazdowych oraz protestami mieszkancow.

Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia — zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:
niedostepnos¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen;

pojawienie si¢ na rynku materiatlow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgce;j
na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

konieczno§¢  zrealizowania rob6t przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem robdét,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

Sita wyzsza wg art.16 niniejszej Umowy.

17.1.5 Pozostale zmiany:

a)

b)

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
np. na skutek zmian zawartej przez Inwestora/Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Inwestora/Zamawiajacego (np.
powoduje skrdcenie terminu realizacji umowy, zmniejszenia wartosci zamowienia).
Pozostate zmiany:

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
np. na skutek zmian zawarte]j przez Inwestora/Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji
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projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

f) Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamoéwienia
niemajgcych wpltywu na warto$¢ zawartej Umowy.

172 Zmiany postanowien zawartej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;j
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Odmienna forma inna niz forma
pisemnego aneksu nie bedzie wazna.

ARTYKUL 18
POSTANOWIENIA KONCOWE

17.1. Umowa wigze strony z dniem podpisania przez Inwestora/Zamawiajgcego i
Wykonawcy .

17.2. Wykonawca nie ma prawa ani w czeSci ani w calodci przeniesienia swoich
obowigzkéw umownych na osoby trzecie. W przypadku czesciowego przeniesienia swoich
obowigzkéw na osoby trzecie Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za wykonanie
przez te osoby trzecie przeniesionych zobowigzan umownych.

17.3. Wszelkie uzgodnione zmiany do Umowy musza byé dokonane w terminie aneksu na
piSmie i podpisane przez Inwestora/Zamawiajacego i Wykonawce i tylko wowczas takie
zmiany staja si¢ integralng czescig Umowy.

17.4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy Prawo Budowlane oraz obowiazujace przepisy regulujace kwestie
zwigzane z projektowaniem, wykonaniem, dostawa oraz montazem i uruchomieniem linii
Zn- ZnNi zawieszkowej, neutralizatora $ciekéw dla technologii A+C,, wentylacji
technologicznej dla zakresu A+B, w nawigzaniu do instalacji wentylacji mechanicznej hali
wykonanej przez Inwestora/Zamawiajacego

17.5. Z chwilg podpisania Umowy traca moc wszelkie ustne lub pisemne uzgodnienia
pomigdzy Wykonawca i Inwestorem, dokonane przed jej podpisaniem.

17.6. Wszystkie wymienione zalaczniki stanowig integralng cze$¢ Umowy.

17.7. Umowe sporzadzono w jezyku polskim w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden dla Inwestora/Zamawiajacego.

Spis zatacznikow:

Zalacznik nr 1 — oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 2 — Projekt architektoniczno-budowlany pracowni Colosseum oraz projekt
wykonawcy zatwierdzony przez odpowiednie organy i instytucje niezbedne dla jego
wdrozenia i wykonania

Zatgcznik nr 3 — Harmonogram wykonania robét , (propozycja wg oferty)
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Zatacznik nr 4 —Harmonogram rzeczowo-finansowy propozycja wg oferty)
Zatacznik nr 5 - KRS W (lub wypis CEIDG);
Zalacznik Nr 6 — KRS Inwestora/Zamawiajgcego

INWESTOR/ ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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